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Umowa zawarta w dniu ............... w Bydgoszczy pomiedzy:
UNIWERSYTETEM KAZIMIERZA WIELKIEGO w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064
Bydgoszcz
reprezentowanym przez:
1
2 et ———————————————
zwanym dalej Zamawiajgcym, a:

reprezentowanym przez:

Le

2 e ————
zwanym dalej Wykonawca,
Niniejsza umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego ( numer postepowania ...............c... ), zgodnie z art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), a jej
wspotfinansowanie reguluje umowa nr WP-1I-W.433.7.18.2013 z dnia 09 lipca 2013r. zawarta
pomiedzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30  85-064
Bydgoszcz a Wojewodztwem Kujawsko - Pomorskim reprezentowanym przez Zarzad
Wojewoddztwa Kujawsko — Pomorskiego.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. ( nazwa przedmiotu umowy) Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do
wykonania nastepujacy przedmiot umowy:
.............................................................. , zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia ............., stanowiaca

zalacznik nr 1 do umowy.

2. ( zalaczniki) Szczegbétowy opis przedmiotu zamoéwienia okreslajg nastepujace zatgczniki:

2.1. projekt budowlany, projekt wykonawczy, uzupeinienia i zmiany do projektu - zalacznik nr
2 do umowy

2.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( STWiOR)- zatgcznik nr
3 do umowy.

2.3. SIWZ ( Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia ) - zalacznik nr 4 do umowy,

3. (dokumentacja projektowa) Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacja
projektowa, uznaje ja za kompletna oraz stanowigcg wystarczajaca i odpowiednig podstawe do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3.1. Wykonawca o$wiadcza, Ze szczegdétowo przeanalizowana przez niego dokumentacja
projektowa umozliwia zgodna z zasadami sztuki budowlanej realizacje inwestycji oraz
wykonanie obiektu budowlanego wolnego od wad.

§2
TERMIN REALIZACJ1 UMOWY
1. ( Termin realizacji umowy) Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot umowy,
wskazany w §1 niniejszej umowy, najp6zniej w terminie do dnia 31.05.2015r.
2. ( Przekazanie terenu budowy) Protokolarne przekazanie terenu budowy, z udziatem
0s6b upowaznionych przez Zamawiajacego i Wykonawce, nastapi w terminie 3 dni roboczych od
dnia podpisania umowy tj. w dniu ................

3. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy-



4. Protokét z przekazania terenu budowy stanowi integralng cze$¢ umowy - zalacznik nr 7
do umowy.

5. ( Rozpoczecie robét ) Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie 7
dni roboczych liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

6. ( Zakonczenie robot) Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest data
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego, co nastapi nie pézniej niz w terminie
wskazanym w ust. 1 nin. paragrafu.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
1. (HRF) Przedmiot umowy, okreslony w §1 ust. 1 umowy, Wykonawca bedzie realizowat
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegélowym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, zwanym dalej HRF, stanowiacym zalacznik nr 8 do umowy.

2. (Zmiany w HRF)

2.1. Zamawiajagcemu i Wykonawcy przystuguje prawo zgtaszania, w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, pisemnych uwag do HRF zwiagzanych z rzeczywistym przebiegiem realizacji
robét, jednak nie majacych wptywu na terminowe zakonczenie wykonania przedmiotu umowy.
Korekty HRF dotyczy¢ moga w szczeg6lnosci : uszczegétowienia HRF we wskazanym zakresie
lub wprowadzenia modyfikacji koniecznych dla ukonczenia rob6t w wyznaczonym terminie.
Zmiany HRF nie wymagaja zmian umowy w formie pisemnego aneksu, za wyjatkiem wskazanym
w §14 ust. 1 pkt. 1.8 umowy.

2.2. W przypadku zgtoszenia pisemnych uwag do HRF przez Zamawiajgcego, Wykonawca po
ich uzgodnieniu z Zamawiajacym, zobowigzany jest kazdorazowo do uwzglednienia tych uwag w
HRF i przedlozenia Zamawiajacemu do pisemnej akceptacji poprawionego HRF, w terminie 7 dni
roboczych liczac od dnia ich otrzymania od Zamawiajacego.

2.3. W przypadku zgtoszenia pisemnych uwag do HRF przez Wykonawce, Zamawiajacy
zobowigzany jest do zajecia stanowiska odno$nie zgtoszonych uwag w terminie 7 dni roboczych
od otrzymania tych uwag. Pisemna zgoda Zamawiajgcego na dokonanie zmian proponowanych
przez Wykonawce jest podstawa do dokonania korekty HRF. Wykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajacemu do akceptacji poprawionego HRF w terminie 7 dni roboczych od
dnia otrzymania zgody Zamawiajacego.

2.4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego informowania Zamawiajacego o
zagrozeniach w realizacji zatwierdzonego HRF wraz z propozycjami dziatan, ktére bedg temu
zapobiegac.

3. ( Wazny HRF) Wykonawca ma prawo do powolywania sie wylacznie na wazny HRF, to
znaczy na HRF zatwierdzony przez Zamawiajacego.

4, (Zatwierdzenia HRF ) W przypadku gdy Wykonawca nie dokona zmiany HRF, w
okolicznosciach wskazanych w ust. 2 zgodnie z ust. 3, Zamawiajacy uprawniony bedzie do
naliczenia kar umownych ( zgodnie z §13 ust. 1 pkt. 1.3 umowy), wstrzymania rob6t w catosci lub
w czesci, a takze do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiajacy korzysta¢ bedzie z
uprawnien wskazanych w zdaniu poprzednim wedtug wiasnego wyboru, to znaczy w wybranej
przez siebie kolejnosci lub do dowolnego kumulatywnego ich stosowania, z tym Ze odstapienie
od umowy bedzie dokonane w terminie do 30 dni od powziecia przez Zamawiajacego
wiadomosci o okoliczno$ciach opisanych w ust. 4 zd. 1 nin. paragrafu, stanowigcych podstawe
do odstapienia.

§4
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

1. ( Wspélpraca stron) Strony sa zobowigzane do wzajemnej wspdtpracy na rzecz osiagniecia
celu, dla ktérego niniejsza umowa zostaje zawarta.

2. ( Obowiazki Zamawiajacego)



Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci :

2.1. przekazanie Wykonawcy, w dniu podpisania umowy, pozwolenia na budowe oraz 1 egz.
dokumentacji projektowej. Dokumentacja przekazana Wykonawcy stanowi wiasnos¢
Zamawiajgcego i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim, co nie dotyczy os6b wykonujacych
niniejszg umowe

2.2. przekazanie Wykonawcy Dziennika budowy,

2.3. zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2.4. zapewnienie odptatnego poboru energii elektrycznej i wody,

2.5. dokonywanie protokolarnych odbioréw roboét - zgodnie z §10 umowy,

2.6. terminowa zaptata za wykonanie przedmiotu umowy - zgodnie z §9 umowy.
3. (Uprawnienia Zamawiajacego)

Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

3.1. kontrolowania prawidtowos$ci wykonania robét, w szczego6lnosci ich jakosci, terminowosci
i uzycia wtasciwych materiatow,

3.2. zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby, ktéra
jego zdaniem nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub
ktérej obecnos$é na terenie budowy z innych wzgledéw jest uznana przez niego za niepozadang,
3.3. akceptacji przewidzianych do wbudowania i montazu materiatéw budowlanych i
urzadzen,

3.4. zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia, w zakresie wskazanym w Tomie II
Rozdziale 3 SIWZ, w przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego
w §4 ust. 4 pkt. 4.39 niniejszej umowy.

4. ( Obowiazki Wykonawcy )

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

4.1. ( dokumentacja projektowa, zezwolenia, zgody ) sprawdzenie kompletnosci i
poprawnosci dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiajacego w stosunku do tresci
SIWZ,

4.2. niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o kazdym przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek btedéw opuszczen, niejasnosci, sprzecznosci, niestosownosci i innych wad w
dokumentacji projektowe;j,

4.3. niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich cechach dokumentacji
projektowej oraz innych okoliczno$ciach mogacych spowodowa¢ powstanie wadliwego obiektu
lub uniemozliwiajacych zgodna z zasadami sztuki budowlanej realizacje inwestycji.

4.4. sporzadzenie na wtasny koszt opinii, ekspertyz, rozwigzan projektowych, badan, orzeczen
prob technicznych etc. niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

4.5. uzyskanie we wtasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich wymaganych zezwolen
zwigzanych z realizowanymi przez niego robotami,

4.6. uzyskanie zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikéw dla potrzeb
budowy oraz uiszczanie optat z tym zwigzanych,

4.7. opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz ze
wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami zgodno$ci, aprobatami technicznymi,
wynikami préb i badan, protokotami inwentaryzacji geodezyjnej, Swiadectwem charakterystyki
energetycznej budynku, instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

4.8. uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,

4.9. wspoétpraca z Zamawiajacym przy przygotowaniu dokumentéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, uczestniczenie w rozpatrywaniu i rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju
wnioskéw, skarg, roszczen zwigzanych z realizacja umowy,

4.10. ( obstuga geodezyjna i geotechniczna ) zapewnienie na wtasny koszt biezacej obstugi
geodezyjnej i geotechnicznej. Zamawiajacy moze zadac inwentaryzacji geodezyjnej oraz badan
zageszczen gruntu w kazdym zakresie i na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy,

4.11. ( realizacja umowy )



4.11.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedstawiong ofertg, dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, HRF, decyzjg o pozwoleniu na
budowe, prawem budowlanym, obowigzujacymi warunkami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej, aktualng wiedza techniczna, obowiazujacymi normami, przepisami bhp i p.poz. oraz
w zakresie ochrony srodowiska, o czym szerzej w pkt. 4.12 i 4.13,

4.11.2. zapewnienie, zeby wszystkie osoby przewidziane do realizacji zaméwienia biegle
postugiwaty sie jezykiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ wystarczajacg ilo$¢ kompetentnych ttumaczy, wykazujacych znajomos$¢ jezyka
technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnosciach wystepujacych
przy realizacji zamowienia.

4.11.3.. zapewnienie, Zeby Kierownik budowy, przez caty okres realizacji umowy na wykonanie
przedmiotowego zamoéwienia publicznego, wykonywal obowigzki Kierownika budowy w
pelnym zakresie i wymiarze czasu pracy - wytgcznie na potrzeby realizacji tegoz zamoéwienia
publicznego.

4.11.4. zapewnienie, zeby sieci strukturalne byty certyfikowane i wykonane przez osoby
posiadajace stosowne imienne uprawnienia producenta: do wykonania instalacji okablowania
strukturalnego, do certyfikowania sieci strukturalnych. Ponadto Wykonawca musi posiadac
umowe ND&I zawartg z producentem sieci strukturalnych, regulujaca warunki udzielenia 25-
letniej gwarancji systemowej przez tego producenta.

4.11.5. zapewnienie, Zeby nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej byta wykonana przez
Wykonawce posiadajgcego autoryzacje producenta trawy.

4.12. ( zgodno$¢ z przepisami ) dbato$¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony
$rodowiska. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisOw dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu budowy w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpadéw, w stopniu zwalniajgcym od
tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego,

4.13. prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: zapewnienie posiadania
aktualnych badan lekarskich pracownikéw oraz odpowiednich szkolen (w zakresie przepiséw
BHP, przeszkolenie stanowiskowe itp.), wlasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen,
prawidtowe wykonywanie robdt konstrukcyjnych, montaz i demontaz rusztowan itp.,
zapewnienie uzywania przez pracownikéw odziezy ochronnej i roboczej oraz identyfikatoréw
imiennych,

4.14. realizowanie robét przy zastosowaniu materialéw i urzadzen wtasnych. Wszystkie
materiaty i urzadzenia musza spetiaé¢ aktualne obowigzujace polskie i europejskie normy
jako$ciowe, posiadac atesty, aprobaty techniczne lub $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

4.15. przedktadanie do wgladu wszystkich dokumentéw, zwiazanych z realizacja umowy,
ktorych zazada Zamawiajacy nie pdzniej niz terminie 2 dni roboczych od daty zgtoszenia
zadania,

4.16. zapewnienie sprawnego technicznie sprzetu w ilo$ci odpowiedniej dla zakresu rob6ét,
4.17. bezzwloczne zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz powiadomienie Zamawiajacego
o ich wystapieniu,

4.18. ( przejecie i organizacja terenu budowy oraz terenu otaczajacego ) protokolarne

przejecie terenu budowy, zapoznanie sie z nim oraz przygotowanie wykonania przedmiotu
umowy t3cznie z wykonaniem robdt pomocniczych koniecznych dla realizacji robét
podstawowych:

4.18.1 opracowanie projektu organizacji robét (POR) zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
Tomie I Rozdziale 1 ust 5 pkt 5.6 SIWZ, stanowigcym zalacznik nr 5 do umowy

4.18.2 opracowanie planu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( BIOZ) zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi w Tomie I Rozdziale 1 ust 5 pkt 5.8 SIWZ, stanowigcym zalacznik
nr 6 do umowy



4.19. zorganizowanie we wtasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecza produkcyjnego i
socjalnego niezbednego do wykonania umownego zakresu robdt, jezeli wystgpi taka potrzeba,
4.20. instalacje wodomierza, licznika poboru energii elektrycznej,

4.21. odpowiednie oznakowanie miejsca prowadzonych robét. Dostarczenie i zamontowanie na
terenie budowy wymaganych przepisami tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

4.22. biezace zabezpieczanie wykonywanych robdt w sposéb uniemozliwiajacy zniszczenie ich
efektow w wyniku dziatan witasnych, oséb trzecich, pojazdéw itp. W razie niewykonania tego
zobowigzania Zamawiajacy moze we wiasnym zakresie wykona¢ powyZsze zabezpieczenie na
koszt Wykonawcy,

4.23. w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych, zabezpieczenie budowy w taki sposéb aby mozliwym byto
wykonanie rob6t zgodnie z wlasciwg dla nich technologia.

4.24. przywrocenie do stanu pierwotnego terendéw zajetych czasowo w zwigzku z realizacja
robét oraz naprawa ewentualnych szkéd spowodowanych realizacja robét, na nieruchomosciach
sagsiadujacych. W razie niewykonania tego zobowigzania Zamawiajacy, na podstawie komisyjnie
sporzadzonego protokotu i wyceny, obcigzy Wykonawce kosztami za niewykonanie
wymienionych robdét,

4.25. utrzymywanie w czystoSci terenu i zaplecza budowy oraz drég publicznych i chodnikéw
przylegajacych do terenu budowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ w tym zakresie
przed policja, straza miejskg i innymi stuzbami publicznymi. W razie niewykonania przez
Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy wyznaczy mu
odpowiedni termin na usuniecie naruszen, a po jego bezskutecznym upltywie moze
uporzadkowac teren i zaplecze budowy, jak réwniez drogi publiczne i chodniki przylegajace do
terenu budowy, samodzielnie lub za pomoca os6b trzecich, a kosztami uporzadkowania obcigzy¢
Wykonawce.

4.26. likwidacja zaplecza i uporzadkowanie terenu w terminie 14 dni roboczych od
protokolarnego odbioru konicowego robdét,

4.27. ( prowadzenie i koordynacja robdt ) zachowanie nalezytej ostroznos$ci w czasie
prowadzenia robdt w sasiedztwie elementéw juz wykonanych, celem unikniecia uszkodzen i
zniszczen, jezeli wystapia takie szkody, to usuniecie ich skutkéw na wtasny koszt ponosi
Wykonawrca,

4.28. koordynacja robét poszczeg6lnych branz i podwykonawcéw,

4.29. (naradyispotkania)

4.29.1. organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych minimum jeden raz w tygodniu
oraz rad budowy jeden raz w miesigcu

4.29.2. uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,

4.29.3. uczestniczenie w innych spotkaniach ( np. wyjazdy krétkoterminowe ) z Zamawiajagcym
oraz innymi zaangazowanymi stronami ( np. Instytucja wspétfinansujaca Projekt ), dotyczacych
spraw zwigzanych z realizacjg zadania,

4.30. (zwrot kosztow mediow) zwrot kosztow za energie elektryczng i wode, poniesionych
przez Zamawiajacego wg wskazan licznikow zainstalowanych przez Wykonawce na jego koszt,
a takze zwrot wszelkich innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego dla umozliwienia
Wykonawcy prowadzenia rob6t na placu budowy do czasu odbioru przedmiotu umowy i
likwidacji zaplecza Wykonawcy. Rozliczenie kosztéw zuzycia energii elektrycznej i wody
nastepowaé bedzie na podstawie protokolarnych odczytéw licznikéw, dokonywanych w
okresach miesiecznych oraz wystawianych przez Zamawiajgcego w oparciu o powyzsze faktury.
4.31. ( dziennik budowy ) prowadzenie dziennika budowy, a takze innej dokumentacji
wynikajacej z prawa budowlanego oraz obowigzujacych w tym zakresie przepisow,

4.32. zawiadamianie Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o wykonaniu robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowigzku
zobowigzany bedzie do odkrycia robo6t lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robot,
a nastepnie do przywrocenia ich do stanu poprzedniego, na wiasny koszt,



4.33. ( odpowiedzialno$¢ za szkody ) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za wszelkie
dzialania oraz zaniechania, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany i wynikte z tego tytutu
ewentualne szkody spowodowane Zamawiajagcemu lub osobom trzecim w zwigzku z realizacja
przedmiotu niniejszej umowy.

W celu zapobiezenia mozliwo$ci wystapienia ewentualnych szkod:

4.33.1.Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje.

4.33.2.Wykonawca szczegétowo oznaczy i zabezpieczy instalacje oraz urzadzenia, a takze
zobowigzany jest do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wtasciciela
instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét.
4.33.3.Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wtascicieli i
uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni roboczych, ustalajac warunki
wykonywania robo6t w strefie tych urzadzen.

4.33.4.Wykonawca Kkazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych,
wykona kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci wykona na warunkach
ustalonych z administratorem i wtascicielem instalacji.

4.33.5.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggéw i gazociggow, stupéw i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez Niego lub jego podwykonawcédw podczas
wykonywania robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na
wilasny koszt.

4.33.6.Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie
konieczne pozwolenia i uzgodnienia wymagane do zdemontowania istniejacych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodniefn poczynionych z
Inspektorem Nadzoru.

4.33.7. W zaleznosSci od potrzeb i sposobu organizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany
sporzadzi¢ projekt organizacji robdt i uzyskac jego uzgodnienie z Zarzadem Drég Miejskich i
Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

4.34. (ochrona terenu i mienia ) ochrona placu budowy, obiektéw, drég i chodnikéw, drzew i
krzewéw itp. sasiadujacych z miejscami powadzenia robét, od kradziezy, pozaru, zalania itp.,
4.35. ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowiace jego wtasno$¢, uzyte na
potrzeby budowy, w okresie od przekazania placu budowy do dnia odbioru koricowego,

4.36. kazdorazowe uzgadnianie zamiaru umieszczania na terenie budowy reklam, ogloszen
itp.,

4.37. umozliwienie dostepu do realizowanego obiektu Zamawiajgcemu i osobom fizycznym
lub prawnym, upowaznionym przez Zamawiajacego, tudziez podmiotom uprawnionym na mocy
odrebnych przepisow,

4.38. ( przerwanie robodt ) przerwanie robdt, w przypadku kiedy Zamawiajgcy uzna to za
konieczne, a jezeli przerwa w wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie:

4.38.1. z okolicznosci, za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - koszty zabezpieczenia
robét poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug
stawek i narzutéw okreslonych w kosztorysie zatgczonym do oferty,

4.38.2. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca - Koszty zabezpieczenia
robét poniesie Wykonawrca,

4.38.3. z okolicznosci, za ktore Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci - koszty
zabezpieczenia poniosg obie strony w réwnych czesciach.

W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawce roboét, o ktéorych mowa powyzej lub nie
zabezpieczenia przez niego robo6t grozacych awarig, a ktére wpisane zostaty do dziennika
budowy, Zamawiajacy wykona roboty zabezpieczajagce we wlasnym zakresie na koszt
Wykonawcy.



4.39. ( polisa) zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnie z warunkami okre$lonymi w Tomie II
Rozdziale 3 SIWZ i przedlozenie Zamawiajgcemu polisy lub innego dokumentu
potwierdzajacego zawarcie tej umowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej
umowy. Polisa jako zatacznik nr 9 stanowi integralng cze$¢ umowy.

4.40. ( sprawozdanie ) pisemnego informowania Zamawiajacego o postepach w realizacji
przedmiotu umowy, w formie zgodnej z HRF, uwzgledniajac procentowe zaawansowanie prac
wynikajacych z realizacji przedmiotu umowy w ujeciu miesiecznym. Nadto Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do sktadania pisemnej informacji Zamawiajagcemu o planowanym
zakresie prac na kolejny miesigc w formie zgodnej z HRF, uwzgledniajac mozliwe procentowe
zaawansowania robot.

4.41. (tablice) Zainstalowania na terenie budowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,
tablic informacyjnych, dostarczonych przez Zamawiajacego i zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, kradziezg oraz biezacego utrzymania w czystosci.

4.42. ( informowanie ) pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o zlozeniu wniosku o
ogloszenie upadtosci lub postawieniu w stan likwidacji, albo ustanowieniu zarzadu
komisarycznego, badZz zawieszeniu swej dzialalnos$ci oraz o zajeciu wierzytelnosSci z tytutu
wykonania niniejszej umowy w nastepstwie wszczecia w stosunku do Wykonawcy
postepowania egzekucyjnego.

§5
WBUDOWANE MATERIALY | WYROBY
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z fabrycznie nowych urzadzen i
materiatow.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 muszg odpowiadaé¢ co do jakoSci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z poZn. zm. ) oraz wymaganiom
projektéw i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét. W przypadku gdy materiaty
nie zostaty zakwalifikowane, zgodnie z wymieniona regulacjag do budowlanych, winny spetnia¢
wymogi ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenistwie produktéw (Dz.U. z 2003
r., Nr 229, poz. 2275).

3. Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ do realizacji zamdéwienia wyrobéw budowlanych o
parametrach nie gorszych technicznie i jakosciowo niz te, ktére wskazane s3 w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4. llekro¢ w dokumentacji projektowej wymienionej w zataczniku nr 2 i 3 do umowy, zawarte s3
nazwy wlasne materiatdw, wyroby i urzadzenia, to nalezy uznaé, iz maja one charakter
wytacznie przyktadowy, podany dla zilustrowania jako$éci i parametréow tych materiatow,
wyrobow i urzadzen. W takich przypadkach Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatéw,
wyrobow i urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, Ze zagwarantuja uzyskanie parametréw
technicznych i funkcjonalnych, okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

5. Materialy, wyroby, urzadzenia itp. Zamawiajacy uzna za rownowazne w przypadku kiedy ich
parametry sa identyczne lub zbiezne do tych, ktére zostatly okreslone w dokumentacji
projektowej i STWIORB, a takze odpowiadajace pod wzgledem jakosci. Ciezar udowodnienia
réwnowaznosci oferowanych produktéw lub rozwigzan cigzy na Wykonawcy. Wykonawca
oferujacy w sktadanej ofercie materiaty lub rozwigzania rownowazne wymaganym zobowigzany
jest zataczy¢ do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzajgce rownowazno$c.

6. Wykonawca jest wytwarzajacym odpady, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach ( tj. Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 z pézn. zm. ). Wykonawca w
trakcie realizacji umowy zobowigzany jest dokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob
gospodarowania odpadami, co stanowi jeden z warunkéw dokonania odbioru robét przez
Zamawiajgcego.



7. Gruz pozyskany w wyniku rozbidrek obiektéw budowlanych winien zosta¢ zutylizowany
przez Wykonawce. Ztom stalowy uzyskany w wyniku demontazy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu

§6
0SOBY UPOWAZNIONE DO WYKONYWANIA POSTANOWIEN UMOWY

1.( kierownik budowy i kierownicy robot ) Wykonawca wyznacza do kierowania
robotami nastepujace osoby:

Lp. | nazwisko, imie, Funkcja i specjalnos$¢ nr uprawnien budowlanych nr ewidencyjny zaswiadczenia
o przynaleznosci do odpowiedniego
samorzadu zawodowego
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1.

2.

3.

4.

2. Dokumenty dotyczace oséb wymienionych w ust. 1, tj. uprawnienia budowlane oraz

zas$wiadczenia o przynaleznos$ci do odpowiedniego samorzadu zawodowego w ilosci ....... sztuk,

stanowig zalgcznik nr 10 do umowy.

3. ( koordynator Wykonawcy ) Wykonawca wyznacza do dziatania w jego imieniu i na jego

rzecz, w tym do koordynowania robét, Koordynatora ... ( imie, nazwisko ).

4. ( nadzodr inwestorski Zamawiajacego ) Nadzoér inwestorski ze strony Zamawiajgcego

pehic beda nastepujace osoby :

Lp. | nazwisko, imie, Funkcja i specjalnos$¢ nr uprawnien budowlanych nr ewidencyjny zaswiadczenia

o przynaleznosci do odpowiedniego
samorzadu zawodowego
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5. Uprawnienia i obowigzki inspektora nadzoru okres$la ustawa 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( t.j. Dz.U.z 2006., Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm. ) .
6. Inspektorzy nadzoru nie sg upowaznieni do :

6.1. podejmowania decyzji o zwiekszeniu wynagrodzenia Wykonawcy,
6.2. zmiany zakresu robot,
6.3. zmiany terminu zakonczenia robot,
6.4. zlecania robdt zamiennych i dodatkowych bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
6.5. Do kontaktéw roboczych, w okresie trwania umowy strony upowazniajg:
6.5.1. ze strony Wykonawcy:
6.5.2. ze strony Zamawiajacego:
§7
WYKONYWANIE ROBOT PRZEZ PODWYKONAWCOW

1. Umowy z podwykonawcami, ktorzy realizowac¢ beda przedmiot umowy z chwilg przekazania
placu budowy, wraz dokumentacjg okre$lajgcg zakres robot do wykonania przez tego/tych




podwykonawce/-6w, stanowi¢ beda zalacznik nr 11 do niniejszej umowy. Wykonawca
zobowigzany jest najpézniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia nin. umowy do
przedloZzenia Zamawiajagcemu podpisanych umoéw z podwykonawcami, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim.

2. Projekty uméw z podwykonawcami, ktdérzy realizowa¢ beda przedmiot umowy w kolejnych
latach realizacji, sporzadzone na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo przedklada¢ Zamawiajagcemu na 30 dni przed rozpoczeciem
robét przez tych podwykonawcéw.

3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przekazania projektow uméw z podwykonawcami, o
ktérych mowa w ust. 2, moze zgtosi¢ pisemnie sprzeciw lub zastrzezenia odno$nie ich tresci. W
takim przypadku Wykonawca najp6zniej w terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania sprzeciwu
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu skorygowane, zgodnie z trescig sprzeciwuy,
podpisane umowy z podwykonawcami wraz z dokumentacja okreslajaca zakres roboét do
wykonania lub przedstawi¢ projekt umowy z innym podwykonawca.

Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeZzen ze strony Zamawiajacego w terminie 14 dni od
przekazania Zamawiajagcemu projektéw uméw, oznaczaé bedzie akceptacje ich tresci. W takim
przypadku Wykonawca najpdzniej na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt przez
tego/tych  podwykonawce/-6w, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu podpisane
umowy z tymi podwykonawcami wraz z dokumentacjg okreslajaca zakres rob6t do wykonania.

4. Kazdorazowa zmiana podwykonawcdw wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnego aneksu do umowy.

5. Naruszenie treSci ust. 4 przez Wykonawce uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od
umowy z wylacznej winy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
zaistnieniu tych okolicznosci.

6. Zamawiajacy wymaga aby w umowach Wykonawcy z podwykonawcami zawarte zostaty co
najmniej nastepujace zapisy i warunki :

6.1. zakazuje sie zlecania czeSci robot przewidzianych do wykonania przez podwykonawcow
osobom trzecim,

6.2. 14 dniowy okres ptatnosci Wykonawcy wobec podwykonawcy - liczony od dnia otrzymania
przez Wykonawce faktury od podwykonawcy,

6.3. 30 dniowy okres platnosci Zamawiajgcego wobec podwykonawcy - liczony od dnia
doreczenia do Zamawiajacego faktury od podwykonawcy w przypadku okreslonym w §9 ust.4,
6.4. zobowigzanie podwykonawcy do przedtozenia Wykonawcy kopii wydrukéw bankowych
potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy ( wydruk z rachunku
bankowego podwykonawcy ) oraz o§wiadczenia, na potrzeby okolicznos$ci opisanych w §9 ust. 3
umowy,

7. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego personelu tudziez jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantuje odpowiedniej jakoSci lub terminowos$ci rob6t, moze zadac
zmiany podwykonawcy pod rygorem wstrzymania ptatnosci za cze$¢ robét wykonywang z
udziatem tegoz podwykonawcy.

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z przyczyn zaleznych od
podwykonawcéw bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w §2
umowy.

§8
WYNAGRODZENIE I JEGO ZMIANY



1. (wynagrodzenie ryczaltowe) Wynagrodzenie Wykonawcy, jest ceng w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt. 1 ustawy z 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. z 2001 roku Nr 97, poz. 1050, z pézn.
zm.).

2. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w
§1 ust. 1 niniejszej umowy, podane przez Wykonawce w ztozonej ofercie, wynosi:

2.1. 1acznie z podatkiem od towaréw i ustug (VAT): ... zt (stownie: .......... ztotych .../100),
2.2.  wtym wynagrodzenie bez podatku od towardw i ustug (VAT):.oereneeoseenmeeneenseennes ;

2.3. podatek od towaréw i ustug (VAT) wg stawki: ..... % W WySOKOSCI ...ccoveereecreereerennnas

3. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 2 jest kwota maksymalng za realizacje przedmiotu
umowy.
4. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 2 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z

realizacja przedmiotu umowy w tym ryzyko zwigzane z okolicznosciami, ktérych nie mozna
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

5. ( roboty zaniechane i zamienne )

5.1. Przez roboty zaniechane rozumie sie cze$¢ robdt zakresu podstawowego przedmiotu
umowy od realizacji ktérych odstgpiono za zgoda Zamawiajgcego wyrazong na piSmie.

5.2. Przez roboty zamienne rozumie sie takie prace wskazane przez Zamawiajgcego, ktére
zostang wykonane w ramach wynagrodzenia ryczattowego wartosciowo odpowiadajace pracom
zaniechanym.

5.3. Wykonawca uprawniony jest do podjecia realizacji robét zamiennych dopiero po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamiennie za roboty zaniechane moga by¢ wykonane
takie prace, ktérych rodzaj objety byt zaméwieniem podstawowym, zgodnie z CPV, lecz w innym
zakresie.

5.4. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu réznicowego ewentualnych
robot zaniechanych i zamiennych w oparciu o ceny i czynniki cenotwoércze, zgodne z
przedloZzonym w ofercie kosztorysem. Kosztorys réznicowy robét zaniechanych i zamiennych
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

6. ( obnizenie wynagrodzenia) Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania odpowiedniego
obniZenia wynagrodzenia w przypadku, gdy przedmiot umowy bedzie posiadat nieistotne wady,
ktére nie wptyng na mozliwos¢ jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a wad nie mozna
usungd.

§9
ZASADY ROZLICZEN I PEATNOSCI ZA WYKONANE ROBOTY
1. ( zasady fakturowania) Ustala sie nastepujace zasady rozliczen finansowych

Zamawiajacego i Wykonawcy, ktore zwigzane sg ze wspoétfinansowaniem przedmiotu umowy w
oparciu o umowe nr WP-II-W.433.7.18.2013 z dnia 09 lipca 2013r. zawarta pomiedzy
Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz a
Wojewddztwem Kujawsko - Pomorskim reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa
Kujawsko - Pomorskiego.

1.1. faktury kwartalne (faktury czeSciowe) za wykazane w waznym HRF i wykonane roboty w
danym kwartale zgodnie z ich stanem procentowego zaawansowania robdt, odebrane przez
Zamawiajgcego w trybie §10 ust. 2 niniejszej umowy.

Do faktur VAT kwartalnych Wykonaweca zatgczy, pod rygorem wstrzymania ptatnosci, protokét
odbioru czeSciowego zaawansowania roboét, w uktadzie rzeczowym i finansowym, sporzadzony
przez Kkierownika budowy i Kkierownikéw robdt, ktérych dotyczy, zaakceptowany przez
odpowiedniego inspektora nadzoru i osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.



Ostatnia prawidtowo wystawiona faktura w danym roku, niezaleznie od ptatnosci kwartalnej,
musi wptyna¢ do Zamawiajgcego nie pdézniej niz 30 listopada danego roku realizacji przedmiotu
umowy.

1.2. faktura VAT koncowa, wystawiona po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

2. ( rozliczenia z podwykonawcami ) Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z zachowaniem
terminéw platnosci okreslonych w zawartych z nimi umowach.

3. Z zastrzezeniem pozostatych zapiséw umowy, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do
kazdej sktadanej Zamawiajagcemu faktury ponizej wymienione dokumenty dotyczace robét
wykonanych przez podwykonawce/-6w w zakresie, ktérego dotyczy faktura Wykonawcy:

3.1. kopie wydrukéw bankowych potwierdzajacych zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy ( wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy ) oraz

3.2. pisemne o$wiadczenie podwykonawcy /-6w o zaptacie naleznego im wynagrodzenia wraz
z informacja o kwocie zatrzymanej przez Wykonawce tytutem zabezpieczenia naleZzytego
wykonania umowy, pod rygorem odmowy przyjecia faktury.

4, Jezeli w terminie okreSlonym w umowie z podwykonawcga Wykonawca nie dokona w
catosci lub cze$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwréci sie z
zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego na podstawie art. 647*
kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych przez Wykonawce robét, Zamawiajgcy
zaplaci na rzecz podwykonawcy kwote bedacg przedmiotem jego zgdania. Wykonawca w takim
przypadku ma obowigzek skorygowania faktury o warto$¢ odpowiadajaca wartosci faktury
ztoZonej przez podwykonawce.

5. ( wstrzymanie platnosci) W zwiazku z solidarng odpowiedzialno$cia Zamawiajacego i
Wykonawcy, o ktérej mowa w art. 6471 Kodeksu cywilnego, w przypadku braku o$wiadczen lub
o$wiadczenia, o ktérych mowa w § 9 ust. 3 lub w przypadku zgtoszenia przez podwykonawce
badZ stwierdzenia przez Zamawiajacego choc¢by jednego przypadku nie uregulowania
podwykonawcom naleznosci z tytutu realizacji zleconych im robdt, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do wstrzymania Wykonawcy ptatnosci w catosci lub odpowiedniej czesci do czasu
uregulowania przez Wykonawce wszystkich zobowigzan naleznych podwykonawcom.

W przypadku wstrzymania ptatno$ci Wykonawcy w catosci lub w czesci, w okolicznos$ciach
okreslonych w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce, zeby we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie zaplacit podwykonawcom zalegte naleznosci lub zawart umowe
przelewu odpowiedniej czesci lub catosci wierzytelno$ci przystugujacej mu od Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcow, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim, za roboty
wykonane przez nich w ramach niniejszej umowy, a nie zaptacone przez Wykonawce, zwalniajac
Zamawiajgcego w zakresie przelanej wierzytelnos$ci z dtugu wobec Wykonawcy.

6. (termin platnosci) Zamawiajacy dokona ptatnosci przelewem na rachunek Wykonawcy
w terminie do 30 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z
wymaganymi dokumentami.

7. ( zaplata) Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

8. W przypadku wstrzymania ptatnosci Wykonawcy, z powodu, o ktérym mowa w ust. 5,
Wykonawcy nie przystuguja odsetki ustawowe.

9. ( prawo potracenia) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytulu
szkéd ( §4 ust. 4 pkt. 4.33 umowy) i kar umownych ( §13 umowy), wyptaty wyptaconego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (§ 9 ust. 4), jak tez kosztéw poniesionych przez
Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.30 umowy.

10. (opdznienie w zaplacie) Strony ustalajg, iz opdzZnienie Zamawiajacego w zaptacie
naleznos$ci Wykonawcy na podstawie dwoch kolejnych faktur, ztozonych zgodnie z zapisami



niniejszej umowy, nie stanowi podstawy do wstrzymania robo6t przez Wykonawce, odstgpienia
przez niego od umowy tudziez jej rozwigzania, chyba Ze przepisy odrebne stanowig inaczej.

§10

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1. (rodzaje odbiorow) Strony ustalajg stosowanie nastepujacych rodzajow odbioréw:
1.1. odbior czeSciowy robét zgodnie z HRF,
1.2. odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
1.3. odbiér koncowy przedmiotu umowy,
1.4. odbior ostateczny (pogwarancyjny).
2. ( odbiory czesciowe) Odbiér czeSciowy dotyczy procentowego zaawansowania
elementéw lub etapow robot okreSlonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, w
terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia ich przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Gotowo$¢ do odbioru musi by¢ potwierdzona przez witasciwych inspektoréw Zamawiajacego
wpisem do dziennika budowy. Elementy lub etapy robét uwazac¢ sie bedzie za odebrane po
podpisaniu protokotu odbioru przez wiasciwych inspektoréw nadzoru Zamawiajacego,
upowaznionych innych przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy i innych
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Protokoét odbioru czeSciowego stanowi¢ bedzie
podstawe do fakturowania czesciowego rob6t zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1.1. niniejszej umowy.

3. ( odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu) Odbiory robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu dokonane beda nie pdéZniej niZ w terminie 3 dni od dnia zgltoszenia ich
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu uwaza
sie za odebrane po potwierdzeniu tego faktu w dzienniku budowy przez wtasciwego inspektora
nadzoru. W przypadku kiedy Wykonawca nie dopetni obowigzku zgtoszenia do odbioru robdt,
na zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do ich odkrycia, a nastepnie przywrdécenia do
stanu poprzedniego na wlasny koszt i ryzyko.

4. (odbiodr koncowy)

4.1. Odbiér koncowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru sporzadzonego przez
Zamawiajgcego w obecnos$ci upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Gotowos¢ do odbioru
koncowego zgtasza Wykonawca na pi$mie i wpisem do dziennika budowy. Do zgtoszenia nalezy
dotaczy¢ dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania rob6t, w szczegdlnoSci:

4.1.1. decyzje na uzytkowanie obiektéw
4.1.2. projektowa dokumentacje powykonawcza ( z naniesionymi zmianami )
4.1.3. dokumenty odbiorowe w tym:

e instrukcje bezpieczenistwa pozarowego

e Prawidlowo i kompletnie wypelniony Dziennik budowy,

e dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
(atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub Swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie) uzytych
materiatow,

e geodezyjne pomiary powykonawcze oraz inwentaryzacje powykonawcza,

e protokoly odbioréw branzowych, préb, badan itp.

e dokumenty potwierdzajace spos6b gospodarowania odpadami.

4.2.  Zamawiajacy, w ciggu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez inspektoréw
nadzoru gotowosci do odbioru konicowego, powota Komisje odbiorowa oraz wyznaczy date i
godzine przystapienia do odbioru konicowego, niezwtocznie zawiadamiajac o tym fakcie
Wykonawce.

4.3. 7 czynnoSci odbioru przedmiotu umowy spisany zostanie protokét odbioru zawierajacy
wszelkie ustalenia zwigzane z ewentualnymi wadami i terminem ich usuniecia.



4.4. Protokot odbioru stanowi¢ bedzie jednoczesnie dokument mocg ktérego nastgpito
przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

4.5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

4.5.1. jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze :

a. odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad, uzgadniajgc z Wykonawca
termin ich usuniecia. W przypadku op6Znienia w usunieciu wad w stosunku do wyznaczonego
terminu, moze zZgda¢ kar umownych na zasadach okreslonych w §13 ust. 1 pkt. 1.2 umowy lub

b. wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin do usuniecia wad, a przedmiot umowy uznac za
odebrany z wadami.

Powyzsze zasady obowigzuja takze w przypadku odbioréw czeSciowych elementéow / etapow
robét.

4.5.2. jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, ale umozliwiajg korzystanie z przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze z3ada¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy lub jego czesci, zgodnie z § 8 ust. 6 umowy, odpowiednio do utraconej
wartos$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

Utrata wartosci, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym ustalona bedzie przez rzeczoznawce
budowlanego, powotanego przez Zamawiajacego sposréd bieglych sadowych na koszt
Wykonawcy.

4.5.3. jezeli wady uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wylacznie na jego koszt
lub moze zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢
Wykonawce.

5. (odbiér ostateczny - pogwarancyjny) W przypadku odbioru ostatecznego
(pogwarancyjnego) Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy termin ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy nie pézniej niz 3 dni roboczych przed data uptywu gwarancji jakosci. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
termin na ich usuniecie. Jezeli wystgpi opéznienie w usunieciu wad w stosunku do
wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze zada¢ kar umownych na zasadach okreslonych w
§13 ust. 1 pkt. 1.2. umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do odbioru, o ktérym mowa wyzej, Zamawiajacy
dokona odbioru bez udziatu Wykonawcy i w przypadku stwierdzenia wad wezwie Wykonawce
do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, a zdanie poprzednie stosuje sie odpowiednio.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. ( ZNWU ) Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczenn Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca wniost przed datg podpisania
niniejszej umowy, zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w wysoko$ci 10 % ceny ofertowej
brutto tj. KWote ..coeveevmrrreerrenns Z (SIOWNIE!. ) w formie

2. ( wydluzenie terminu waznos$ci gwarancji ) W przypadku przedtuzenia terminu
zakonczenia robot objetych przedmiotem umowy, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
przedtuzenia terminu waznoSci zabezpieczenia w formie gwarancji o okres, o ktéry zostat
wydtuzony termin zakoniczenia robo6t. Termin na dostarczenie przedtuzonej lub rozszerzonej
gwarancji wynosi¢ bedzie 7 dni roboczych od daty wyznaczenia nowego terminu zakoniczenia
robot.

3. ( zwrot ZNWU ) Zamawiajgcy zwraca wniesione ZNWU w nastepujacy sposob:



3.1. kwote ... zt (70% wniesionego ZNWU) gwarantujgcg wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z umowa, Zamawiajacy zwraca w ciggu 30 dni od daty zakonczenia realizacji umowy i
uznania przez Zamawiajacego, Ze roboty zostaty wykonane nalezycie, czego potwierdzenie
stanowi¢ bedzie protokot odbioru konicowego podpisany przez Zamawiajacego.

3.2.  kwote ... zt (30% wniesionego ZNWU) stuzacg do pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, Zamawiajacy zwalnia nie pézniej niz w 15 -ym dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady.

4, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wniesionego ZNWU ewentualnych
roszczen z tytutu szkéd i kar umownych.

5. W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstatymi odsetkami
bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi.

6. Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zalgcznik nr
12 do umowy.
§12
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu petnej i kompleksowej pisemnej gwarancji jakosci z

tytutu wad fizycznych przedmiotu umowy, liczonej od dnia nastepnego po koncowym odbiorze
przedmiotu umowy.

2. Okres gwarancji jako$ci ustala sie na 60 miesiecy na caly przedmiot umowy, za
wyjatkiem minimum 25 letniej gwarancji jakosSci udzielonej na wykonanie sieci okablowania
strukturalnego wraz ze wszystkimi jego sktadowymi, liczonej od daty odbioru koficowego robot.

3. Wykonawca w catlym okresie gwarancji zapewni na swdj koszt konserwacje
zainstalowanych urzadzen i systemdw, zgodnie z wymogami producenta.

3. Zamawiajacy z tytutu gwarancji jakoSci moze zada¢ usuniecia wady przez Wykonawce,
jezeli ujawnita sie ona w okresie trwania gwarancji.

4, W ramach udzielonej gwarancji jako$ci w przypadku wystgpienia wad Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przystapi¢ do ich usuniecia. Zamawiajacy wyznaczy technicznie
uzasadniony termin usuniecia wad w porozumieniu z Wykonawca.

W przypadku opdznienia w usunieciu wad dtuzszej niz 7 dni roboczych , Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce
karg umownag zgodnie z §13 ust. 1 pkt. 1.2. umowy.

5. Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji jakosci
ponosi Wykonawca.

6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej cze$ci
robét budowlanych od nowa, termin gwarancji w odniesieniu do tej czesci robdt, w ktorej
wystgpita wada biegnie na nowo od chwili wykonania robét budowlanych lub usuniecia wad i
ich potwierdzenia przez Zamawiajgcego. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg Zamawiajacy nie
mogt z niej korzystacd.

7. Zamawiajacy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci.

8. Strony rozszerzaja rekojmie w ten sposob, Ze uprawnienia Zamawiajacego z tytutu
rekojmi za wady wygasaja wraz z uptywem okresu gwarancji jakosci ustalonej na okres 60
miesiecy.



§13
KARY UMOWNE

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastepujacych tytutéw:

1.1. 0,1 % wartosci brutto wynagrodzenia ryczattowego , o ktéorym mowa w §8 ust. 2 umowy,
za kazdy dzien op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczone od dnia wyznaczonego na
wykonanie przedmiotu umowy ( §2 ust. 1 umowy) do dnia faktycznego odbioru, jezeli
opOZnienie powstato z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

1.2.  0,1% warto$ci brutto wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §8 ust. 2 umowy,
za kazdy dzien opoéznienia w usunieciu wad, ujawnionych w toku czynnosci odbiorowych
( czeSciowych, koncowych i gwarancyjnych), liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do
dnia faktycznego odbioru,

1.3. 0,1% wartoSci brutto wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w §8 ust. 2 umowy,
liczone za kazdy dzien opdznienia we wprowadzeniu zmiany w HRF zgodnie z § 3 ust 2 ppkt.
2.2. umowy,

1.4. 0,1% wartoSci brutto wynagrodzenia ryczattowego, o ktéorym mowa w §8 ust. 2 umowy, za
kazdy dzien opéznienia w przedtozeniu Zamawiajgcemu ponizej wymienionych dokumentow:

1.4.1 umoéw z podwykonawcami wraz z dokumentacjg okreslajaca zakres robét do wykonania, w
terminie wskazanym w § 7 ust. 3 umowy - dotyczacych podwykonawcédw, ktorzy realizowac
beda przedmiot umowy do zakonczenia pierwszego roku realizacji,

1.4.2. kompletu projektéw uméw z podwykonawcami wraz z dokumentacjg okre$lajaca zakres
robét do wykonania, w terminie wskazanym w §7 ust. 4 umowy - dotyczacych podwykonawcow,
ktorzy realizowac beda przedmiot umowy po zakonczeniu pierwszego roku realizacji umowy,

1.4.3. skorygowanych i podpisanych uméw z podwykonawcami wraz z dokumentacja
okreslajaca zakres robot do wykonania, w terminie wskazanym w §7 ust. 5 zd. 2 umowy -
dotyczacych podwykonawcoéw, ktérzy realizowa¢ beda przedmiot umowy po zakonczeniu
pierwszego roku realizacji umowy,

1.4.4. podpisanych uméw z podwykonawcami wraz z dokumentacja okreslajaca zakres robot do
wykonania, w terminie wskazanym w §7 ust. 5 zd. 4 umowy - dotyczacych podwykonawcdw,
ktorzy realizowac beda przedmiot umowy po zakonczeniu pierwszego roku realizacji umowy,

1.5. 5% wartos$ci brutto wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w §8 ust. 2 umowy, za
kazdorazowe niewywigzanie sie w terminie z obowigzku okreslonego w §9 ust. 5 zd. 2 umowy tj:

1.5.1. zaptaty zalegltych naleznosci,

1.5.2. zawarcia umowy przelewu wierzytelnoSci na rzecz podwykonawcéw i zwolnienia
Zamawiajacego w zakresie przelanej wierzytelnosci z dlugu wobec Wykonawcy.

1.6.  0,1% warto$ci brutto wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §8 ust. 2 umowy,
za kazdy dzien wstrzymania, przerwania, op6Zniania itp. prowadzonych prac, w przypadku
zaistnienia okolicznosci opisanych w §14 ust. 1 umowy, liczac od pierwszego dnia, w ktérym
takie wstrzymanie, przerwanie, op6Znienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru Zamawiajacego.

1.7. 10% wartosci brutto, wynagrodzenia o ktérym mowa w §8 ust. 2 niniejszej umowy, z tytutu
odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

2. Kary zastrzezone w ust. 1 Zamawiajacy potraci odpowiednio:

2.1.  zfaktury czeSciowe]j za poszczegollne elementy /etapy robot,
2.2.  zfaktury konicowej za wykonanie przedmiotu umowy.



3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego
wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej na zasadach ogoélnych, w przypadku gdy wysokos$¢
poniesionej szkody przekracza wysoko$¢ kar umownych.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujacych tytutéw:

4.1.  zazwloke w przeprowadzeniu odbioru powstata z winy Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1
% warto$ci brutto wynagrodzenia ryczattowego , o ktérym mowa w §8 ust. 2 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczone od nastepnego dnia po terminie, w ktéorym odbiér miat by¢ rozpoczety,

4.2. odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
wysokosci 10% umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 2 umowy, za
wyjatkiem wystgpienia okoliczno$ci ustalonych przepisem art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

5. Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢
zastrzezonej kary umownej na zasadach ogélnych, w przypadku gdy wysoko$¢ poniesionej
szkody przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§14
ZAKRES DOPUSZCZALNYCH ZMIAN UMOWY
1. Ustalony zostaje ponizej zakres dopuszczalnych, ewentualnych zmian do postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy.

Ustalony zakres zmian nie oznacza, iz moga by¢ czy tez beda one wprowadzane wprost po
zaistnieniu okolicznosci w nim opisanych.

Wykonawca wystepujacy do Zamawiajagcego o zmiane umowy, Z powotaniem sie na
ktorgkolwiek z nizej podanych podstaw, zobowigzany jest ztozy¢ mu pisemne uzasadnienie
okolicznosci dla dokonania danej zmiany umowy wraz z przedstawieniem dowod6éw na ich
potwierdzenie. Zamawiajacy uprawniony i zobowigzany jest do szczegétowej analizy wniosku
Wykonawcy oraz zataczonych dowoddw celem zajecia stanowiska co do dalszego postepowania
z wnioskiem Wykonawcy, ktére moze przybrac forme :

- pisemnej odmowy uwzglednienia wniosku, co w konsekwencji prowadzi do zakoniczenia
postepowania prowadzonego w celu zmiany umowy, ktéra pozostaje niezmieniona,

- pisemnego uwzglednienia wniosku, co w konsekwencji prowadzi do kontynuacji
postepowania w celu zmiany umowy, ktéra na dalszym etapie moze zosta¢ dokonana w oparciu
o aneks do umowy sporzadzony przez Zamawiajacego, z ewentualnym wspoétudziatem
Wykonawcy, gdy wedlug Zamawiajacego zachodzi taka konieczno$¢. Na dalszym etapie tej
procedury Zamawiajacy moze zmieni¢ stanowisko i odméwié dokonania zmiany umowy, gdy
zmianie ulegnie ocena okolicznosci i dowoddw je uzasadniajacych, lub gdy nie jest to konieczne
albo zasadne ze wzgledu na zamierzony cel umowy.

W czasie trwania wyzej opisanej procedury, majacej na celu wprowadzenie zmiany do umowy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymywania, przerywania, opOZniania itp.
prowadzonych prac, pod rygorem naliczenia kary umowne;j.

1.1. zmiany terminu realizacji umowy z powodu :

1.1.1  przerw w realizacji robét budowlanych powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy;

1.1.2. wstrzymania przez Zamawiajacego lub upowaznione do tego podmioty i organy,
realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu

umowy,

1.1.3. wystapienia niezinwentaryzowanych sieci i1 urzadzen podziemnych, Kktérych
odtworzenie i zabezpieczenie ma wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy,



1.1.4. okolicznosci bedacych nastepstwem sily wyzszej i wyjatkowo niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych, uznanych przez Zamawiajacego, poprzez wpis do dziennika
budowy. Przez wystapienie zdarzen sily wyzszej rozumieé nalezy zdarzenia nadzwyczajne,
zewnetrzne i niemozliwe do unikniecia nawet w przypadku maksymalnej starannos$ci stron,
uznanych przez Zamawiajacego,

1.2. zmiany kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego, pod warunkiem, iz osoby
zmieniajace beda posiadaé, co najmniej kwalifikacje, doswiadczenie zawodowe i uprawnienia
budowlane, takie jak okreslone w  warunkach udzialu w  postepowaniu
( CZESC V pkt. 5.2 tabeli 3 SIWZ ), ktérego rozstrzygniecie skutkowato zawarciem niniejszej
umowy. Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci personelu wymienionego w §6 umowy.

1.3 zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy;

1.4. zmiany podwykonawcéw wymienionych w §7 ust. 1 niniejszej umowy, pod warunkiem
ze ich kwalifikacje oraz wyposazenie w sprzet gwarantuje odpowiednig jako$¢ lub terminowos¢
robét.

1.5. zmiany zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z czesSci robot tylko i wylacznie w
takim wypadku gdy bedzie to uzasadnione i niezbedne dla prawidtowej realizacji umowy lub
uzyskania zaloZzonego efektu i bedzie to bezspornie wynika¢ z okolicznosci zwigzanych z
przebiegiem procesu inwestycyjnego. Zakres powyzszych zmian nie moze by¢ utozsamiany z
robotami i zamo6éwieniami dodatkowymi.

1.6. zmniejszenia wynagrodzenia w sytuacji opisanej w §8 ust. 6 niniejszej umowy,

1.7. zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowigzywania niniejszej
umowy stawki podatku od towaréw i ustug,

1.8. zmiany sposobu rozliczenia wynagrodzenia z Wykonawca, w przypadku modyfikacji
sposobu rozliczania projektu przez instytucje finansujgce ( Zamawiajacy, Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyzszego oraz Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego w
Toruniu),

1.9. zmiany wysoko$ci kwoty wynagrodzenia rocznego przewidzianej w HRF, na dany
rok celem realizacji zaméwienia.

1.10. zaistnialych omytek pisarskich lub rachunkowych,

1.11 zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu zamoéwienia,

1.12. powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie,
ktoérych nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez
Strony.

1.13. zmiany danych identyfikacyjnych - zmiana nazw, siedzib stron umowy, numeréw
kont bankowych i innych.

1.14. zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

1.15. zmiany w zapisach umowy, w tym w szczego6lnosci dotyczacych ptatnosci i rozliczen,
zwigzane z coroczng zmiang terminarza wyptaty $rodkéw europejskich przez Bank
Gospodarstwa Krajowego ( BGK),

1.16. innych okolicznosci, ktére nie byly znane w chwili zawarcia umowy, a
wprowadzone zmiany do umowy s3 korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.

3. Wszelkie zmiany i uzupeinienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.



§ 15

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Niezaleznie od wypadkéw wymienionych w kodeksie cywilnym oraz tresSci niniejszej umowy,
stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach, przywotanych
nizej.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy :
1.1. w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej
umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu faktycznego
wykonania czeSci umowy,

1.2. gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, albo gdy ustanowiono zarzad
komisaryczny, badz gdy zawiesit swoja dziatalno$¢ lub jest przedmiotem postepowan prawnych
o podobnym charakterze, lub wykres$lenie go z rejestru,

1.3. w przypadku zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy w nastepstwie
wszczecia w stosunku do Wykonawcy postepowania egzekucyjnego,

1.4. zprzyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy:

1.4.1. Wykonawca opoéZnia sie z realizacja przedmiotu umowy w stosunku do terminu
umownego, o ktéorym mowa w §2 ust. 1 umowy,

1.4.2 Wykonawca skierowal, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego oraz po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez
Zamawiajacego do zaniechania powyzszego,

1.4.3. Wykonawca nie wywigzuje sie z obowigzkéw okreSlonych w §4 ust. 4 umowy po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego do wywigzywania sie z nich, a w
przypadku gdy termin wykonania obowigzku okreslonego w §4 ust. 4 umowy wynika z umowy,
po uptywie tego terminu,

1.4.4. Wykonawca nie dokonuje we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie obowigzku
wynikajacego z §9 ust. 5 zd. 2 umowy.

1.4.5. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen inspektora nadzoru oraz
bezskutecznego wezwania przez Zamawiajacego do wykonywania rob6t w sposob zgodny z
umowg oraz z uwzglednieniem zastrzezen inspektora, nie wykonuje robét zgodnie z warunkami
umownymi lub w razacy sposo6b zaniedbuje zobowigzania umowne,

1.4.6. z innych przyczyn wskazanych w umowie, a nie wymienionych w nin. paragrafie.

2. Odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn okre$lonych w ust. 1 nie stanowi
podstawy dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego przekraczajacych warto$¢ wykonanych rob6t na dzien odstgpienia od umowy,
odebranych bez zastrzezen przez Zamawiajacego.

3. Odstepujacy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajgcemu
spowodowang tym szkode chyba, ze odstgpienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajgcy.

4. Odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron powinno nastapi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Strony mogg odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia, wymienionych w nin. paragrafie tudziez w
pozostatych zapisach umowy.

6. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce strony
obciazaja nastepujace obowiazki szczegbétowe:

6.1. w terminie 14 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca sporzadzi, przy
udziale Zamawiajacego, szczegétowa inwentaryzacje wykonanych prac, wedtug stanu w dniu
odstgpienia od umowy wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wg stanu na dzien



odstgpienia od umowy i zgtosi do odbioru przerwane roboty i prace zabezpieczajace. Ww.
Protok6t inwentaryzacji robdt, po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

6.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy. Do czasu uznania winy przez ktéras ze
stron lub wyroku sadowego, optacenie kosztéw wykonanego zabezpieczenia obcigza strone
odstepujaca od umowy. Koszty zabezpieczenia musza by¢ potwierdzone przez wilasciwego
inspektora nadzoru Zamawiajacego.

6.3. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu
budowy zaplecze techniczne i socjalne stanowigce jego wtasnos¢.

§16
SPOSOB DORECZANIA PISM
1. Strony o$wiadczaja, Zze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac¢ beda jako
adresy do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

2. W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana
jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej
zmianie upowaznia druga Strone do przyjecia domniemania, Zze wystana przesytka listowa
polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania. Skutek doreczenia bedzie miat
réwniez zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej z adnotacja poczty typu: ,Nie podjeto w
terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.

§17
KLAUZULA SALWATORY]JNA

1. Strony uznajg wszystkie postanowienia Umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak
jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wplywu na wazno$¢ pozostatych postanowien Umowy chyba, ze bez tych
postanowien Strony Umowy by nie zawartly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupeinienie Umowy
w sposob okreslony w ust. 2.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne
albo niewykonalne, Strony zobowigzane beda do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy
w sposOb oddajacy mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktore
uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

§18
CESJA WIERZYTENOSCI
Wykonawca nie jest uprawniony, pod rygorem niewaznos$ci czynnosci, do dokonywania cesji
jakichkolwiek praw lub wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy, tudziez do
przenoszenia zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz podmiotu trzeciego bez
uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, z zastrzezeniem §9 ust. 5 umowy.

§19
ROZSTRZYGANIE SPOROW I REGULACJE PRAWNE
1. Ewentualne spory wynikajace z realizacji umowy lub z nig zwigzane, beda rozstrzygane
na drodze sgdowej przez Sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie beda miaty zastosowanie przepisy:

2.1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z
p6Zn.zm.),

2.2.  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz.759) oraz aktéw prawnych wydanych na jej podstawie,

2.3.  obowiazujace w zakresie przedmiotowym, w szczegdlnosci: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.) oraz akty wykonawcze
wydane na jej podstawie.



3. Przez uzyte w umowie pojecie ,dni robocze” strony rozumieja dni od poniedziatku do
piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawg z dnia 18 stycznia
1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U.z 1951 r.,, Nr 4, poz. 28 z pdzn. zm.).

§20
ZALACZNIKI DO UMOWY
1. Wykaz zatacznikéw do umowy:
Lp. | Numer zalacznika Nazwa zalacznika
I 11 111

1. Zatacznik 1 Oferta Wykonawcy

2. Zatacznik nr 2 Projekt budowlany, projekt wykonawczy,
uzupetnienia i zmiany do projektu

3. Zalacznik nr 3 STWOIRB

5. Zatacznik nr 4 SIWZ

6. Zatacznik nr 5 POR

7. Zatacznik nr 6 BIOZ

8. Zalacznik nr 7 Protokoét z przekazania terenu budowy

9. Zalacznik nr 8 HRF

10. Zatacznik nr 9 Polisa

11. Zatacznik nr 10 uprawnienia budowlane oraz
zaswiadczenia o przynaleznosci do
odpowiedniego samorzadu zawodowego
w ilosci ....... sztuk dla kierownika budowy
i kierownikéw robot

12. Zatacznik nr 11 Kopie uméw z podwykonawcami
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem

13. Zalacznik nr 12 Dowdéd wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy

2. Zalaczniki stanowig integralng cze$¢ umowy.

§21

ILOSC EGZEMPLARZY UMOWY

Umowa sporzadzona zostata w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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	PRZEDMIOT UMOWY

	4.11.2. zapewnienie,  żeby wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia biegle posługiwały się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wystarczającą ilość kompetentnych tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.

	4.11.3.. zapewnienie, żeby Kierownik budowy, przez cały okres realizacji umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego, wykonywał obowiązki Kierownika budowy w pełnym zakresie i wymiarze czasu pracy – wyłącznie na potrzeby realizacji tegoż zamówienia publicznego. 

	4.23. w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, zabezpieczenie budowy w taki sposób aby możliwym było wykonanie robót zgodnie z właściwą dla nich technologią.

	2.	Materiały, o których mowa w ust. 1 muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z poźn. zm. ) oraz wymaganiom projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. W przypadku gdy materiały nie zostały zakwalifikowane, zgodnie z wymieniona regulacją do budowlanych, winny spełniać wymogi ustawy  z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2003 r., Nr 229, poz. 2275). 




