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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. WYNAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST
W rozdziale omowiono wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot
ujetych w ST wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia

zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania rob6t zawartych w
projekcie budowlanym dotyczacym instalacji elektrycznej w budynku Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 85-090 Bydgoszcz,ul. Chodkiewicza 30

BUDYNEK ,,E” w zakresie instalacji branzy elektrycznej autorstwa Biura
Projektow INWESTPROJ w Bydgoszczy. Niniejsza Specyfikacja oparta jest o
projekty architektoniczny oraz uzgodnienia ze Zleceniodawcq dotyczgce
wyposazenia budynku.

Podstawa techniczna opracowania:
o podkitady architektoniczno — budowlane obiektu
e uzgodnienia robocze z przedstawicielem Inwestora
o aktualne normy i przepisy
e dane techniczne urzgdzen wentylacji,

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze
rob6t bedacych przedmiotem specyfikacji.

Przedmiotowy budynek poddany modernizacji posiada dwie kondygnacje.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN,
przepisami i wytycznymi takimi jak:

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony p. poz. budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.
nr. 121, poz. 1138 zd.11.07.2003).

Prawo budowlane (Dz. U. nr. 89 z dn. 07.06.1994r.) z pozn. zmianami

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr. 75 poz.690)

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 109 poz.1156)

Ustawa z dn. 03.04.93 r. o badaniach i certyfikacji wyrobow zgodnie z
rozporzqdzeniem MSWiA dn. 22.04.98 r.

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364

Polska Norma PN-76/E — 05125

PN-EN 12464-:2003(U)

PN-EN 05125 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
projektowanie i budowa

N-SEP-E-004  Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
projektowanie i budowa

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor Srodkow ochrony w
zaleznosci  od  wplywow  zewnetrznych.  Wybor — srodkow — ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych

PN-IEC  61239:2000 Znakowanie wurzgdzen elektrycznych — danymi
znamionowymi  dotyczqcymi  zasilania  elektrycznego.  Wymagania
bezpieczenstwa

PN-IEC  61024-1:2001/Ap1:2002  Ochrona  odgromowa  obiektow
budowlanych. Zasady ogolne

PN IEC 61024-1-1:2001/4Ap1:2002  Ochrona odgromowa  obiektow
budowlanych. Zasady ogolne. Wybor poziomow ochrony dla urzgdzen
piorunochronnych

PN IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie

PN-86/E-05003.01  Ochrona  odgromowa  obiektow  budowlanych.
Wymagania ogolne

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
specjalna

PN-E-04700 Badania odbiorcze



»  Decyzje administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia i inne dokumenty wydane
dla zakresu robot objetych dokumentacjg

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB,
ST, przepisami prawa budowlanego i sztukq budowlang.

1.5.1. Zakres robot

Projekt obejmuje swoim zakresem nastepujqce instalacje elektryczne:

Obwodow 3-fazowych dedykowanych centralom wentylacyjnym
Obwodow 1-fazowych ogolnego przeznaczenia

Obwodow oswietleniowych

Ochrony od porazen

Wykonawca powinien zapewnié¢ calos¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowq, zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzqdkuje plac budowy i przylegly
teren, dokona rozliczenia wykonanych robot i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem
za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Zgodnos$¢ robotz PBi ST

Projekt budowlany i Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego ( np. protokoly koniecznosci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowiq o zamowionym zakresie i sq
integralna czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sq obowiqzujgce dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w PB lub ich opuszczaé. O
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek ( inspektor nadzoru inwestorskiego
przypadku powaznych bledow wezwie projektanta do ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z PB i ST,
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gry roboty lub materialy nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to
zmiang parametrow wykonanych elementow robot, to takie materialy bedq niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.



1.6. Projekt budowlany

Projekt budowlany zadania inwestycyjnego instalacji elektrycznej w budynku
budynku ,,E” w Bydgoszczy obejmuje:

Projekt budowlany branzy elektryczne;j

Projekt wykonawczy branzy elektrycznej

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

1.7. Teren budowy

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w
umowie terminie przekazania terenu budowy oswiadczenia osob funkcyjnych o
przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik budowy, kierownicy robot).

Inwestor przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowq.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru
energii elektrycznej.

Wykonawca wykona =z materialtow wlasnych 1 wusunie nieodptatnie
opomiarowanie punktéw poboru energii elektrycznej w sposob uzgodniony z
Inwestorem — wg specyfikacji dla robot branzy ogolnobudowlane;.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie
w miejscach 1 ilo$ciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablic
informacyjnych 1 ostrzegawczych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposob ogrodzenia placu budowy — catos¢ wg specyfikacji dla robot
branzy ogdélnobudowlanej. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot nie podlega
odrebnej zapftacie.

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

1.8.1. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
wlasnos$ci 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan
prawnych odnos$nie rozwigzan projektowych, urzadzen, materialow lub metod 1 w
sposob ciagly bedzie informowaé inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan
spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.



1.8.2. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiqgzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia
podziemne. Zapewni on wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania tych robot.

1.8.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

»  Podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania
przepisow i norm dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy, oraz bedzie unikatl uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob Ilub
wiasnosci prywatnej i spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

" Mie¢ szczegolny wzglgd na prace sprzetu budowlanego uzywanego na
budowie. Sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
Oplaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg
Wykonawce.

1.8.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiaty uzyte do robot bedg posiadaly swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa
" Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

" Wykonawca bedzie posiadal sprawny sprzet przeciwpoZarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, na zapleczu budowy oraz w
maszynach i pojazdach mechanicznych. Materialy {tatwopalne bedg



sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostegpem osob trzecich.

" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

" Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar
wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.8.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
BHP.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zaplacie i SA uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowacé wszystkie przepisy powszechne
obowigzujgce oraz przepisy wydane przez wiadze miejscowe, ktore SA w jakikolwiek
sposob zwiqzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw wihasnosci 1 bedzie w  pehni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych odnos$nie rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatow Iub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Calos¢ uzytego materiatu, aparatury i osprzetu elektrycznego winna posiadac
homologacje i sSwiadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi przez:



»  Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 10.04.2003 w
sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementow bezpieczenstwa —
dyrektywa UE 98/79/WE

*  Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 12.04.2003 w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego — dyrektywa UE
73/23/EWG ze zmianami 93/68/EWG

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania i
odpowiednie $wiadectwa badania jakosci, co zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materialu z danego Zrddla nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania
ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodita sg
niejednorodne lub o nie zadawalajacej jakos$ci. Wykonawca powinien zmienié
zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych
z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych
samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy.

Wbudowanie materialbw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z tym, Zze roboty zostang
nieprzyjete i niezaptacone.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwosci, oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materialdow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz zeby w sposob skuteczny
zabezpieczone byty przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wphwu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
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W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z PB i ST.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zgdanie
inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentow  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszty, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. KONTROLA JAKOSCCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z PB,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Decyzje i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje inspektora dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot, bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, i
innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe.

Polecenia inspektora bedq wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla

finalnego zakonczenia robot, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pefng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonania zgodne z PB.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcyi.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedq na terenie budowy i okazywanie na kazde
zqdanie Inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru bedzie oceniac zgodnosc¢ materiatow i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Atesty jakoSci materialow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce. Inspektor moze
dopuscic¢ do uzycia materialy posiadajqce atest producenta stwierdzajgcy ich petna
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy sposob

Jjednoznaczny jej cechy.

Atesty i legalizacje przechowywane bedqg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde Zgdanie.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wwmaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowiqzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyc przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonywane trwata technikg, w porzqdku
chronologicznym, bezposrednio jedno pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika, opatrzone datq i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

6.5.2. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada n Wykonawcy bedg stanowi¢ zatqcznik do protokotu odbioru.

6.5.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:
» decyzja pozwolenia na budowe
»  protokot przekazania placu budowy
»  harmonogram budowy
= protokoly odbioru robot
= protokoly z narad i ustalen korespondencje na budowie

6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione na
zyczenie Inwestora.

. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
Jjakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony

bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.2. Odbior czesciowy
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem, do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac
komisji nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan. Komisja zapozna sie¢ z realizacjg
robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych pomiarow, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB, P i ST, w toku odbioru koncowego
robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot

uzupetniajqcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

7.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastegpujgce
dokumenty:

»  PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi
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»  dziennik budowy

»  wyniki pomiarow kontrolnych

= atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

= protokoly prob i badan

= protokoty odbioru robot zanikajgcych

*  wykaz wbudowanych urzqdzen i przekazanych instrukcji obstugi

»  oswiadczenia 0sob  funkcyjnych na budowie wymagane Prawem
Budowlanym

* inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgloszone pisemnie
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

II. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA
2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 45310000-3

2.1. Przedmiot ST

W rozdziale omowiono wymagania dotyczqce materiatow, wykonania i odbioru
robot wewnetrznych elektrycznych budynku ,,E” w UKW Bysdgoszcz .

2.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy oraz wykonania robot zawartych w projekcie
budowlanym i wykonawczym.

2.3. Roboty elektryczne wewnetrzne 45310000-3

2.3.1. Zasilanie. Pomiar i rozdzial energii elektrycznej 45315300-1

Zasilanie energetyczne nastgpi ze ztqcza kablowego zlokalizowanego na zewngtrz
budynku. Z zlgcza wyprowadzi¢ w.l.z. YLY 5 x 120 mm’ do RG. Przewdd
prowadzi¢ w posadzce w rurze DVK @ 110, nastgpnie w korycie kablowym az do
RG. Przejscie rzez sciane nosng wykonac w rurze DVK @ 110, rure po obu stronach
uszczelni¢ za pomocq pianki montazowej. Ztgcze kablowe ZK 1a /400 A, z
uziemieniem wartosci < 30 Q, umiesci¢ na zewnqtrz budynku, plecami do sciany
nosnej. Rozdzielnie zastosowac izolowane. Wysokos¢ zawieszenia rozdzielni 80 cm
nad poziomem podtogi.

Rozdzielni¢ R4 nalezy zabudowa¢ rozdzielnia wnekowa XL3-160 i zabudowaé
wewnatrz FR 304 100 A. Rozdzielni¢ wyposazy dzierzawca pomieszczenia.

Pomiar energii znajduje si¢ w stacji trafo.
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2.3.2. Obwody ogdlnego przeznaczenia 45311100-1

Przewody odbiorcze instalacji o§wietlenia wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm?,
YDY 4x1,5mm’” , gniazd wtyczkowych YDY 3x2,5mm? z osprzetem p.t. oraz
hermetycznym w pomieszczeniach tazienkowych oraz szatniach.

Zabezpieczenie obwodow oswietleniowych w rozdzielniach wykonaé
wyltacznikami nadmiarowo — pragdowymi.

Gniazda wtyczkowe 1-faz. zabezpieczy¢ wylacznikami nadmiarowo — pradowymi i
roznicowo — prgdowymi P312 o czutosci 30mA. Wytaczniki i1 przetaczniki
instalowa¢ na wys. 1,2 m od poziomu posadzki, gniazda wtyczkowe w
pomieszczeniach biurowych na wys. 0,3m. W szatniach, pom. socjalnych na wys.
1,0m, gniazda wtyczkowe obok umywalek na wys. 1,6m.

Przej$cia instalacji pomig¢dzy strefami p.poz. wykona¢ w oparciu o atestowane
przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowej np. f-my Hilti.

Przewody w pomieszczeniach uklada¢ pod tynkiem, natomiast w ciggu
komunikacyjnym w dolnym korycie kablowym.

W ciggu komunikacyjnym zamocowa¢ 2 koryta kablowe jedno pod drugim.
Tras¢ wykona¢ za pomoca koryt BAKS KCD 500H50/3N mocowanych na
wysiegnikach wzmacnianych WWS500. Gérne koryto przeznaczone jest dla
przewodéw  niskopradowych, natomiast dolne  wysokopradowych. Koryta
mocowac: pierwsze na wysokosci 15 cm pod poziomem sufitu, drugie na wysokosci
25 cm pod poziomem sufitu.

Przejs$cia przewodami przez $ciany do wydzielonych ogniowo pomieszczen nalezy
uszczelni¢ przeciwpozarowo zgodnie z zaleceniem rzeczoznawcy ds. p.poz.
Zastosowa¢ ogniochronng mas¢ uszczelniajaca peczniejaca CP611A prod. HILTI
(klasa odpornosci ogniowej EL120).

2.3.3. Instalacja oswietlenia ogolnego, awaryjnego —
ewakuacyjnego 45311200-2

W budynku uzyto opraw firmy RIDI. Oswietlenie za pomocg opraw
wyposazonych w swietlowki liniowe ( barwy 830 ), lub swietlowki
energooszczedne (barwy 827 ). W pomieszczeniach biurowych i ciggach
komunikacyjnych zastosowac¢ oprawy o IP 20 i, natomiast w pomieszczeniach
szatniowych i tazienkach o IP 44.

Zaprojektowano ciggach komunikacyjnych oswietlenie awaryjne w postaci instalacji
opraw oswietleniowych wyposazonych w modut zasilania awaryjnego z czasem
autonomii pracy min. 120 minut . Instalacje do opraw z modutem zasilania
awaryjnego wykonaé przewodem typu YDY 4x1,5mm’.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych,
za pomocgq opraw z piktogramami drogi ewakuacyjnej. Oprawy wyposazone sq w
modut zasilania awaryjnego z czasem autonomii pracy min. 3godziny (w miejscach
zaznaczonych na rys. E-07).

Oswietlenie ewakuacyjne na si¢ $wieci¢ na jasno.

2.3.4. Ochrona od porazen 45317000-2

W instalacji wewnetrznej wystepuje uktad TN-S. W zigczu kablowym dokonaé
rozdziatu przewodu PEN na oddzielne N i PE. Wszystkie obwody utozy¢ z
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dodatkowq zylg ochronna, ktorg nalezy tqczy¢ z zaciskiem ochronnym PE kazdego
urzqdzenia elektrycznego.

Jako dodatkowy srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

=  wylgczniki roznicowo-prgdowe
W rozdzielni R grupy obwodow chroni sie wylqcznikami o prqdzie roznicowym
30mA.

2.3.5. Instalacja odgromowa 45312311-0

Jako uziom wykorzysta¢ uziemienie taw fundamentowych. Z taw
fundamentowych wyprowadzi¢ tasme Fe/Zn 25x4 do zlgcz kontrolnych.

Zwody poziome na dachu i przewody odprowadzajqce wykonac¢ drutem
DFe/Zn @ 8mm. Na dachu instalacje wykonaé naprezong, przewody
odprowadzajgce utozy¢ w rurach RVS 22 grubosciennych pod tynkiem.

Ztacza kontrolne w puszkach POH na wysoko$s¢ 1,8 m p.t. Osiggnac
uziemienie wartosci <10 Q.

2.3.6. Instalacja ogrzewanych dachow 45315100-9

Sterowanie  ogrzewaniem dachu za pomoca sterownika Devireg 850,
zainstalowanego w rozdzielni RS. Na dachu umiesci¢ 2 kanatowe czujniki (
temperatury i wilgotnos$ci ), dzigki ktorym sterowany bedzie system. Na dachu
roztozy¢ maty grzejne zgodnie z rysunkiem E-12.

2.3.7. Instalacja polaczen wyrownawczych 45311100-1

W budynku zaprojektowano instalacje potaczen wyréwnawczych celem

wyréwnania ewentualnych réznic potencjatow.

Szyne wyrownawczg zainstalowac na $cianie w pomieszczeniu gospodarczym na
dwoch srubach kotwowych MG na wys. 2,2m, tasme¢ Fe/Zn 25 x 4 mm dhug. 15
cm..

Do szyny wyréwnawczej SW potaczy¢ instalacji: wodne, i c.o0. jezeli wykonane sg z
rur metalowych oraz obudowy urzadzen zainstalowanych na state.

Instalacje wykona¢ przewodem LgY 10 mm® p.t. Do szyny wyrownawczej
podiaczy¢ rowniez obudowe kotla, rurki miedziane paliwa 1 wymiennika cieptej
wody. Wykorzysta¢ zbrojenie tawy fundamentowej jako uziom. Z ‘lawy
fundamentowej wyprowadzi¢ tasme Fe/Zn 25x4 SW.Szyne wyrownawczg polaczyc
przewodem LgY 70 mm® p.t. z zaciskiem ,,PE” w rozdzielni gtéwnej RG.

2.4. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedla¢ stan instalacji wykonanej w
trakcie prac instalacyjnych, a wigc m.in.: rysunki rzeczywistych przebiegow tras
kablowych, rysunki tablic rozdzielczych, rozmieszczenia puszek przylgczeniowych.
Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé pomiarow rezystancji izolacji wszystkich
obwodow, skutecznosci ochrony od porazen. Wyniki pomiarow umiesci¢ w
protokotach pomiarowych.
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2.5. Wskazowki do odbioru instalacji

»  QOdbioru instalacji elektrycznych dokonuje komisja powotana po zgltoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia prac

»  Zakonczenie pracy przy instalacjach polega na wykonaniu petnego zakresu
robot budowlanych zwigzanych z instalacjami, zamontowaniu osprzetu
elektrycznego, opraw oswietleniowych, wykonania zalecen inspektora
budowlanego danej jednostki, pomiarow i dokumentacji powykonawczej.

W czasie odbioru prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ instalacji z projektem i
dokumentacjq powykonawczgq, porownac wyniki pomiarow (eksploatacyjnych i testow) z
wymaganymi z projektu. Komisja sprawdzi rowniez czy zostaly spetlnione warunki
udzielenia gwarancji producenta na wykonana instalacje. Wykonawca przekaze
oswiadczenie o wykonaniu prac zgodnie z projektem, zasadami sztuki i Polskimi
Normami oraz zobowigzanie wykonania certyfikacji.
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