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OGÓL�A SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A 
 

I. WY�AGA�IA OGÓL�E 
 

1.1.   Przedmiot ST 
W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

ujętych w ST wymienionych w pkt. 1.3. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w 

projekcie budowlanym dotyczącym instalacji  elektrycznej w budynku Uniwersytet 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 85-090 Bydgoszcz,ul. Chodkiewicza 30 

BUDY$EK  „E” w zakresie instalacji branży elektrycznej autorstwa Biura 

Projektów I$WESTPROJ w Bydgoszczy. $iniejsza Specyfikacja oparta jest o 

projekty architektoniczny oraz uzgodnienia ze Zleceniodawcą dotyczące 

wyposażenia budynku. 

 

Podstawa techniczna opracowania: 

• podkłady architektoniczno – budowlane obiektu 

• uzgodnienia robocze z przedstawicielem Inwestora  

• aktualne normy i przepisy 

• dane techniczne urządzeń wentylacji,  

 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
 

Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze 

robót będących przedmiotem specyfikacji. 

 
Przedmiotowy budynek poddany modernizacji posiada dwie  kondygnacje. 
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1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN, 

przepisami i wytycznymi takimi jak: 

 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

ochrony p. poz. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

nr. 121, poz. 1138 z d.11.07.2003). 

� Prawo budowlane (Dz. U. nr. 89 z dn. 07.06.1994r.) z późn. zmianami 

� Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

nr. 75 poz.690) 

� Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 109 poz.1156) 

� Ustawa z dn. 03.04.93 r. o badaniach i certyfikacji wyrobów zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA dn. 22.04.98 r. 

� Wieloarkuszowa norma P$-IEC 60364 

� Polska $orma P$-76/E – 05125 

� P$-E$ 12464-:2003(U) 

� P$-E$ 05125 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

projektowanie i budowa 
� $-SEP-E-004 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

projektowanie i budowa 
� P$-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 

zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 

przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 
� P$-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi 

znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania 

bezpieczeństwa  
� P$-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów 

budowlanych. Zasady ogólne 
� P$_IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów 

budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 

piorunochronnych 
� P$_IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Zasady ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i 

sprawdzanie 
� P$-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Wymagania ogólne 

� P$-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

obostrzona 

� P$-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

specjalna  

� P$-E-04700 Badania odbiorcze 
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� Decyzje administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia i inne dokumenty wydane 

dla zakresu robót objętych dokumentacją 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, 

ST, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

 
1.5.1. Zakres robót 

 
Projekt obejmuje swoim zakresem następujące instalacje elektryczne: 

 

- Obwodów 3-fazowych dedykowanych centralom wentylacyjnym 

- Obwodów 1-fazowych ogólnego przeznaczenia 

- Obwodów oświetleniowych 

- Ochrony od porażeń 

 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 

transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 

warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy 

teren, dokona rozliczenia wykonanych robót i przygotuje obiekt do przekazania. 

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów 

budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem 

za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

 

1.5.2.  Zgodność robót z PB i ST 
 

Projekt budowlany i Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty 

przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego ( np. protokoły konieczności na 

roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są 

integralna częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 

Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać. O 

ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek ( inspektor nadzoru inwestorskiego 

przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone  materiały winny być zgodne z PB i ST, 

określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

 

 

W przypadku, gry roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to 

zmianę parametrów wykonanych elementów robót, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  
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1.6.  Projekt budowlany 
 
Projekt budowlany zadania inwestycyjnego instalacji  elektrycznej w budynku 

budynku  „E” w Bydgoszczy obejmuje: 

Projekt budowlany branży elektrycznej 

Projekt wykonawczy branży elektrycznej 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

 

1.7.  Teren budowy 
 
1.7.1.  Przekazanie terenu budowy 
 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w 

umowie terminie przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o 

przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót). 

Inwestor przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru 

energii elektrycznej. 

 Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie 

opomiarowanie punktów poboru energii elektrycznej w sposób uzgodniony z 

Inwestorem – wg specyfikacji dla robót branży ogólnobudowlanej. 

 

1.7.2.  Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w 

sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie 

w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablic 

informacyjnych i ostrzegawczych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi 

niezbędny sposób ogrodzenia placu budowy – całość wg specyfikacji dla robot 

branży ogólnobudowlanej. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega 

odrębnej zapłacie. 

 

1.8.  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
 
1.8.1.  Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz przepisy wydane przez władzę miejscowe, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań 

prawnych odnośnie rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań 

spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 
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1.8.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na 

swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne. Zapewni on właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania tych robót. 

 

1.8.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

 

� Podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy, oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla  osób lub 

własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

 

� Mieć szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na 

budowie. Sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych 

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają 

Wykonawcę. 

 

 

1.8.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Wszystkie materiały użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia do 

stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 
1.8.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 
� Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 
� Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, na zapleczu budowy oraz w 

maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą 
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składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 
 

� Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 
 

� Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar 

wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w 

zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
 
1.8.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

BHP. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających  odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

Uznaję się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i SA uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechne 

obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które SA w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie 

podczas prowadzenia budowy. 

 

Wykonawca będzie przestrzegać praw własności i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie rozwiązań 

projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub 

prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 

  

2. MATERIAŁY 
 

2.1.  Akceptowanie użytych materiałów 
 
Całość użytego materiału, aparatury i osprzętu elektrycznego winna posiadać 

homologację i świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz być zgodna z 

wymaganiami podanymi przez: 
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� Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10.04.2003 w 

sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa – 

dyrektywa UE 98/79/WE 

� Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 12.04.2003 w 

sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego – dyrektywa UE 

73/23/EWG ze zmianami 93/68/EWG 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i 

odpowiednie świadectwa badania jakości, co zatwierdzenia przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie 

oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są 

niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości. Wykonawca powinien zmienić 

źródło zaopatrywania w materiały. 

 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych 

z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych 

samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

 
2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną 

nieprzyjęte i niezapłacone. 

 
2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 

warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny 

zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 

zakończeniu robót doprowadzone przez wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
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W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB i ST. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. TRA�SPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszty, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

 

5. KO�TROLA JAKOŚĆCI ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, 

wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
5.2.  Decyzje i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
 
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, P$, i 

innych normach i instrukcjach. 

 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę. 

 

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla 

finalnego zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na 

określone roboty na koszt Wykonawcy. 
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6. KO�TROLA JAKOŚI ROBÓT 
6.1.  Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonania zgodne z PB. 

 

6.2.  Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 

instrukcji. 

 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 

Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywanie na każde 

żądanie Inspektora nadzoru. 

 

6.3.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
 
Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 

na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor zleci 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.4.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę. Inspektor może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna 

z warunkami podanymi w ST. 

 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 

materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 

Inspektorowi na każde żądanie. 

 

6.5.  Dokumenty budowy 
 
6.5.1.  Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 

i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 

spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony 

budowy. 

 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwała techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jedno pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

 
6.5.2.  Dokumenty laboratoryjne 

 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki bada ń Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

 

6.5.3.  Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

� decyzja pozwolenia na budowę 

� protokół przekazania placu budowy 

� harmonogram budowy 

� protokoły odbioru robót 

� protokoły z narad i ustaleń korespondencję na budowie 

 
6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione na 

życzenie Inwestora. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. 

 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 

będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 
7.2.  Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

 

Odbioru robót  dokonuje Inspektor. 

 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 

będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem, do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 

7.3.  Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości i jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.  

 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 

Inspektor nadzoru inwestorskiego. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia 

gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie 

rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej. Rozpoczęcie prac 

komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 

 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań. Komisja zapozna się z realizacją 

robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, P i ST, w  toku odbioru końcowego 

robót poprawkowych. 

 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

  

7.4.  Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 

7.5.  Dokumenty odbioru końcowego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 

� PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi 
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� dziennik budowy 

� wyniki pomiarów kontrolnych 

� atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

� protokoły prób i badań 

� protokoły odbioru robót zanikających 

� wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 

� oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem 

Budowlanym  

� inne dokumenty wymagane przez Inwestora 

 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie 

przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

 

 

II. SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA 
 
2. I�STALACJE ELEKTRYCZ�E 45310000-3 
 

2.1.  Przedmiot ST 
 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru 

robót wewnętrznych elektrycznych  budynku  „E”  w  UKW  Bysdgoszcz . 

 
2.2.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy oraz wykonania robót zawartych w projekcie 

budowlanym i wykonawczym. 

 

2.3.  Roboty elektryczne wewnętrzne 45310000-3 
 
2.3.1. Zasilanie. Pomiar i rozdział energii elektrycznej 45315300-1 
 
Zasilanie energetyczne nastąpi ze złącza  kablowego  zlokalizowanego  na  zewnątrz  

budynku. Z  złącza  wyprowadzić  w.l.z.  YLY 5 x 120 mm
2
  do RG. Przewód 

prowadzić w posadzce  w  rurze  DVK Φ 110, następnie w korycie kablowym aż do 

RG. Przejście rzez ścianę nośną wykonać w rurze DVK Φ 110, rure po obu stronach 

uszczelnić za pomocą pianki montażowej. Złącze  kablowe ZK 1a /400 A, z 

uziemieniem wartości ≤ 30 Ω, umieścić na zewnątrz budynku, plecami do ściany 

nośnej. Rozdzielnie zastosować izolowane. Wysokość zawieszenia rozdzielni 80 cm 

nad poziomem podłogi. 

Rozdzielnię R4 należy zabudować rozdzielnią wnękową XL3-160 i zabudować 

wewnątrz FR 304 100 A. Rozdzielnię wyposaży dzierżawca pomieszczenia. 

Pomiar energii znajduje się w stacji trafo. 
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2.3.2. Obwody ogólnego przeznaczenia 45311100-1 
 
Przewody odbiorcze instalacji oświetlenia wykonać przewodami YDY 3x1,5mm

2
, 

YDY 4x1,5mm
2
 , gniazd wtyczkowych YDY 3x2,5mm

2
 z osprzętem p.t. oraz 

hermetycznym w pomieszczeniach łazienkowych oraz szatniach. 

Zabezpieczenie obwodów oświetleniowych w rozdzielniach    wykonać   

wyłącznikami nadmiarowo – prądowymi.  

Gniazda wtyczkowe 1-faz. zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo – prądowymi  i  

różnicowo – prądowymi P312 o czułości 30mA. Wyłączniki i przełączniki 

instalować na wys. 1,2 m od poziomu posadzki, gniazda wtyczkowe w 

pomieszczeniach biurowych na wys. 0,3m. W szatniach, pom. socjalnych na wys. 

1,0m, gniazda wtyczkowe obok umywalek na wys. 1,6m. 

Przejścia instalacji pomiędzy strefami p.poż. wykonać w oparciu o atestowane 

przepusty o odpowiedniej odporności ogniowej np. f-my Hilti. 

Przewody  w  pomieszczeniach układać pod tynkiem, natomiast  w  ciągu  

komunikacyjnym  w  dolnym korycie  kablowym. 

W  ciągu  komunikacyjnym zamocować  2  koryta  kablowe  jedno  pod  drugim. 

Trasę  wykonać  za  pomocą  koryt BAKS KCD 500H50/3N  mocowanych  na  

wysięgnikach  wzmacnianych WW500. Górne  koryto  przeznaczone  jest  dla  

przewodów  niskoprądowych, natomiast  dolne  wysokoprądowych. Koryta 

mocować: pierwsze na wysokości 15 cm pod poziomem sufitu, drugie na wysokości 

25 cm pod poziomem sufitu. 

Przejścia przewodami przez ściany do wydzielonych ogniowo pomieszczeń należy 

uszczelnić przeciwpożarowo zgodnie z zaleceniem rzeczoznawcy ds. p.poż. 

Zastosować ogniochronną masę uszczelniającą pęczniejącą CP611A prod. HILTI 

(klasa odporności ogniowej EL120). 

 

2.3.3. Instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego – 
ewakuacyjnego 45311200-2 

 
W  budynku  użyto  opraw  firmy  RIDI. Oświetlenie  za  pomocą  opraw  

wyposażonych  w  świetlówki  liniowe ( barwy 830 ), lub świetlówki 

energooszczędne ( barwy 827 ). W  pomieszczeniach  biurowych  i  ciągach  

komunikacyjnych  zastosować  oprawy  o  IP 20 i, natomiast  w  pomieszczeniach  

szatniowych i łazienkach o IP 44. 

Zaprojektowano ciągach komunikacyjnych oświetlenie awaryjne w postaci instalacji 

opraw oświetleniowych wyposażonych w moduł zasilania awaryjnego z czasem 

autonomii pracy min. 120 minut . Instalacje do opraw z modułem zasilania 

awaryjnego  wykonać przewodem typu YDY 4x1,5mm
2
. 

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego zaprojektowano w ciągach komunikacyjnych, 

za pomocą opraw z piktogramami drogi ewakuacyjnej. Oprawy wyposażone są w 

moduł zasilania awaryjnego z czasem autonomii pracy min. 3godziny (w miejscach 

zaznaczonych na rys. E-07). 

Oświetlenie ewakuacyjne  na  się  świecić  na  jasno. 

 
2.3.4. Ochrona od porażeń 45317000-2 
 
W instalacji wewnętrznej występuje układ T$-S. W złączu  kablowym dokonać 

rozdziału przewodu PE$ na oddzielne $ i PE.  Wszystkie obwody ułożyć z 
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dodatkową żyłą ochronna, którą należy łączyć z zaciskiem ochronnym PE każdego 

urządzenia elektrycznego.  

 

Jako dodatkowy środek ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano: 

� wyłączniki różnicowo-prądowe 

W rozdzielni R grupy obwodów chroni się wyłącznikami o prądzie różnicowym 

30mA. 

 
2.3.5. Instalacja odgromowa 45312311-0 
 
Jako  uziom  wykorzystać  uziemienie  ław  fundamentowych. Z  ław  

fundamentowych  wyprowadzić  taśmę  Fe/Zn 25x4  do  złącz  kontrolnych. 

Zwody  poziome  na  dachu  i  przewody  odprowadzające  wykonać  drutem  

DFe/Zn Φ 8mm.  $a  dachu  instalację  wykonać  naprężoną,  przewody  

odprowadzające  ułożyć  w  rurach  RVS 22  grubościennych  pod  tynkiem. 

Złącza  kontrolne  w  puszkach  POH  na  wysokość  1,8 m p.t. Osiągnąć  

uziemienie wartości  ≤10 Ω. 
 

2.3.6. Instalacja ogrzewanych dachów 45315100-9 
 
Sterowanie  ogrzewaniem  dachu  za  pomocą  sterownika  Devireg 850, 

zainstalowanego  w  rozdzielni RS. Na  dachu  umieścić  2  kanałowe  czujniki  ( 

temperatury  i  wilgotności ), dzięki  którym  sterowany  będzie  system. Na  dachu  

rozłożyć  maty  grzejne  zgodnie  z  rysunkiem E-12. 

 

2.3.7. Instalacja połączeń wyrównawczych 45311100-1 
 
W budynku zaprojektowano instalację połączeń wyrównawczych celem 

wyrównania ewentualnych różnic potencjałów.  

Szynę wyrównawczą zainstalować na ścianie w pomieszczeniu gospodarczym na 

dwóch śrubach kotwowych MG  na wys. 2,2m, taśmę  Fe/Zn 25 x 4  mm dług. 15 

cm.. 

Do szyny wyrównawczej SW połączyć instalacji: wodne, i c.o. jeżeli wykonane są z 

rur metalowych oraz obudowy urządzeń zainstalowanych na stałe. 

Instalację wykonać przewodem LgY 10 mm
2
 p.t. Do szyny wyrównawczej 

podłączyć również obudowę kotła, rurki miedziane paliwa i wymiennika ciepłej 

wody. Wykorzystać zbrojenie ławy fundamentowej jako uziom. Z ławy 

fundamentowej wyprowadzić taśmę Fe/Zn 25x4 SW.Szynę wyrównawczą połączyć 

przewodem LgY 70 mm
2
 p.t.  z zaciskiem „PE”  w  rozdzielni  głównej  RG. 

 

 

2.4.  Dokumentacja powykonawcza 
 
Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlać stan instalacji wykonanej w 

trakcie prac instalacyjnych, a więc m.in.: rysunki rzeczywistych przebiegów tras 

kablowych, rysunki tablic rozdzielczych, rozmieszczenia puszek przyłączeniowych. 

Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji wszystkich 

obwodów, skuteczności ochrony od porażeń. Wyniki pomiarów umieścić w 

protokołach pomiarowych. 
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2.5.  Wskazówki do odbioru instalacji 
 
� Odbioru instalacji elektrycznych dokonuje komisja powołana po zgłoszeniu 

przez Wykonawcę zakończenia prac 

� Zakończenie pracy przy instalacjach polega na wykonaniu pełnego zakresu 

robót budowlanych związanych z instalacjami, zamontowaniu osprzętu 

elektrycznego, opraw oświetleniowych, wykonania zaleceń inspektora 

budowlanego danej jednostki, pomiarów i dokumentacji powykonawczej. 

 

W czasie odbioru prac należy sprawdzić zgodność instalacji z projektem i 

dokumentacją powykonawczą, porównać wyniki pomiarów (eksploatacyjnych i testów) z 

wymaganymi z projektu. Komisja sprawdzi również czy zostały spełnione warunki 

udzielenia gwarancji producenta na wykonana instalację. Wykonawca przekaże 

oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z projektem, zasadami sztuki i Polskimi 

$ormami oraz zobowiązanie wykonania certyfikacji. 

 
 

 
 


