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OGÓL�A SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A 
 

I. WY�AGA�IA OGÓL�E 
 

1.1.   Przedmiot ST 
W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

ujętych w ST wymienionych w pkt. 1.3. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w 

projekcie budowlanym dotyczącym instalacji  teletechnicznej w budynku 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 85-090 Bydgoszcz,ul. 

Chodkiewicza 30 

BUDY$EK  „E” w zakresie instalacji branży teletechnicznej autorstwa Biura 

Projektów I$WESTPROJ w Bydgoszczy. $iniejsza Specyfikacja oparta jest o 

projekty architektoniczny oraz uzgodnienia ze Zleceniodawcą dotyczące 

wyposażenia budynku. 

 

Podstawa techniczna opracowania: 

• podkłady architektoniczno – budowlane obiektu 

• uzgodnienia robocze z przedstawicielem Inwestora  

• aktualne normy i przepisy 

 

 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
 

Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze 
robót będących przedmiotem specyfikacji. 
 
Przedmiotowy budynek poddany modernizacji posiada dwie  kondygnacje. 
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1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN, 
przepisami i wytycznymi takimi jak: 

 
• EIA/TIA-568A (TIA/EIA Building Telecommunications Wiring Standards) – podstawowa norma 

dla okablowania strukturalnego, wydana w grudniu 1995, która powstała na bazie normy EIA/TIA 
568 (złącza i kable do 16 MHz) po uwzględnieniu biuletynów TSB 36 (kable do 100MHz), TSB 40 
(złącza do 100MHz), TSB 40A (złącza i kable krosowe do 100MHz) oraz projektu SP-2840 (złącza 
i kable do 100MHz). 

• EIA/TIA-568B (Commercial Building Telecommunication Cabling Standard). Październik 1995 
roku. Norma dotycząca okablowania strukturalnego, specyfikująca kategorię 5. Kategoria 5e 
(rozszerzona klasa D) jest przewidziana dla szybkich sieci lokalnych i obejmuje techniki 
wykorzystujące pasmo częstotliwości do 100MHz. W 1998 roku pojawiła się aktualizacja 
dokumentu ISO 11801 rozszerzająca listę parametrów wymaganych dla okablowania kategorii 5. 
Przy zachowaniu pasma częstotliwości 100MHz zaostrzono wymagania na niektóre z parametrów i 
zdefiniowano wymagania dla nowych (PSNEXT, PSACR, ELFEXT, PSELFEXT). 

• TIA/EIA-568B.1 (Commercial Building Telecommunication Cabling Standard – Part I: General 

Requirements). Kwiecień 2001 Aktualizację normy TIA/EIA-568B. Norma składa się z trzech 
części: Część pierwsza zawier wymagania ogólne oraz podstawowe informacje dotyczące 
projektowania okablowania, podsystemów wchodzących w skład, dopuszczalnych odległości, itp. 

•  TIA/EIA-568B.2 (Commercial Building Telecommunication Cabling Standard – Part II: Balanced 

Twisted Pair Cabling Components). Część druga zawiera dokładną specyfikację parametrów 
transmisyjnych komponentów kategorii 5e to jest kabla, złącz itp. 

• TIA/EIA-568B.3 (Optical Fibre Cabling Components Standard) W trzeciej części znajdują się 
informacje na temat komponentów światłowodowych. 

 
Normy towarzyszące, z których najważniejsze to: 

 
• EIA/TIA-485A Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in Balanced Digital 

Multipoint Systems (ang. charakterystyki elektryczne generatorów I odbiorników do użycia w 
cyfrowych systemach wielopunktowych). 

• EIA/TIA-569 Commercial Building Telecommunications for Pathways and Spaces  (ang. kanały 
telekomunikacyjne w biurowcach). 

• EIA/TIA-570 Residential Telecommunications Cabling Standard (ang. kanały telekomunikacyjne 
w mieszkaniach). 

• EIA/TIA-606 The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of 

Commercial Building (ang. administracja infrastruktury telekomunikacyjnej w biurowcach). 
• EIA/TIA-607 Commercial  Building Grounding and Bonding Requirements for 

Telecommunications (ang. uziemienia w budynkach biurowych). 
• TSB 67 Transmission Performance Specification for Field Testing of Unshielded Twisted-Pair 

Cabling Systems (ang. pomiary systemów okablowania strukturalnego). 
• TSB 72 Centralized Optical Fiber Cabling Guidelines (ang. scentralizowane okablowanie 

światłowodowe). 
• TSB 75 $owe rozwiązania okablowania poziomego dla biur o zmiennej aranżacji wnętrz. 

• TSB 95 Additional Transmission Performance Guidelines for 4-Pair 100 W Category 5 Cabling 

• ISO/IEC 11801 I TIA -  Norma dotycząca kategorii 6 (klasa E) – jest najświeższym rozszerzeniem, 
obejmuje okablowanie, którego parametry są określone do częstotliwości 250MHz. Klasa E 
pozwala na implementację gigabitowego Ethernetu i transmisji ATM 622 Mb/s. 

• E� 59173 „Okablowanie strukturalne budynków” 
• E� 50167 „Okablowanie poziome” 
• E� 50168 „Okablowanie pionowe” 
• E� 50168 „Okablowanie krosowe i stacyjne” 
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Wytyczne i zalecenia dotyczące budowy okablowania strukturalnego. 
Norma BN-84/8984-10 „Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe – instalacje wnętrzowe”. 
Norma BN-88/8984-19 „Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe – linie kablowe”. 
Norma BN-89/8984-17/03 „Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe Ogólne wymagania 
techniczne”. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, 

ST, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

 
1.5.1. Zakres robót 

 
Projekt obejmuje swoim zakresem następujące instalacje elektryczne: 

 

- Instalacja tetechniczna 

- Obwodów 1-fazowych dedykowanych 

 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 

transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 

warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy 

teren, dokona rozliczenia wykonanych robót i przygotuje obiekt do przekazania. 

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów 

budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem 

za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

 

1.5.2.  Zgodność robót z PB i ST 
 

Projekt budowlany i Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty 

przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego ( np. protokoły konieczności na 

roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są 

integralna częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 

Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać. O 

ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek ( inspektor nadzoru inwestorskiego 

przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone  materiały winny być zgodne z PB i ST, 

określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

 

 

W przypadku, gry roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to 

zmianę parametrów wykonanych elementów robót, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  

 
 
 
 



 7

 
 

1.6.  Projekt budowlany 
 
Projekt budowlany zadania inwestycyjnego instalacji  teletechnicznej w 
budynku budynku  „E” w Bydgoszczy obejmuje: 
Projekt budowlany branży teletechnicznej 
Projekt wykonawczy branży teletechnicznej 
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
 

1.7.  Teren budowy 
 
1.7.1.  Przekazanie terenu budowy 
 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w 

umowie terminie przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o 

przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót). 

Inwestor przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru 
energii elektrycznej. 
 Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie 
opomiarowanie punktów poboru energii elektrycznej w sposób uzgodniony z 
Inwestorem – wg specyfikacji dla robót branży ogólnobudowlanej. 
 

1.7.2.  Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w 
sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie 
w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablic 
informacyjnych i ostrzegawczych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi 
niezbędny sposób ogrodzenia placu budowy – całość wg specyfikacji dla robot 
branży ogólnobudowlanej. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega 
odrębnej zapłacie. 
 

1.8.  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
 
1.8.1.  Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz przepisy wydane przez władzę miejscowe, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań 
prawnych odnośnie rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań 
spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 



 8

 
 

1.8.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na 

swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne. Zapewni on właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania tych robót. 

 

1.8.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

 

� Podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy, oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla  osób lub 

własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

 

� Mieć szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na 

budowie. Sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych 

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają 

Wykonawcę. 

 

 

1.8.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Wszystkie materiały użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia do 

stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 
1.8.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 
� Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 
� Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, na zapleczu budowy oraz w 

maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą 
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składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 
 

� Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 
 

� Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar 

wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w 

zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
 
1.8.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

BHP. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających  odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

Uznaję się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i SA uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechne 

obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które SA w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie 

podczas prowadzenia budowy. 

 

Wykonawca będzie przestrzegać praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie rozwiązań 
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

 
Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub 

prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
  

2. MATERIAŁY 
 

2.1.  Akceptowanie użytych materiałów 
 
Całość użytego materiału, aparatury i osprzętu elektrycznego winna posiadać 

homologację i świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz być zgodna z 

wymaganiami podanymi przez: 
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� Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10.04.2003 w 

sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa – 

dyrektywa UE 98/79/WE 

� Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 12.04.2003 w 

sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego – dyrektywa UE 

73/23/EWG ze zmianami 93/68/EWG 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i 
odpowiednie świadectwa badania jakości, co zatwierdzenia przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie 
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są 
niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości. Wykonawca powinien zmienić 
źródło zaopatrywania w materiały. 
 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych 
z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych 
samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

 
2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną 
nieprzyjęte i niezapłacone. 

 
2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny 
zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
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W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB i ST. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. TRA�SPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszty, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

 

5. KO�TROLA JAKOŚĆCI ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, 

wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
5.2.  Decyzje i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
 
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, P$, i 

innych normach i instrukcjach. 

 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę. 

 

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla 

finalnego zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na 

określone roboty na koszt Wykonawcy. 
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6. KO�TROLA JAKOŚI ROBÓT 
6.1.  Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonania zgodne z PB. 

 

6.2.  Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 

instrukcji. 

 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 

Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywanie na każde 

żądanie Inspektora nadzoru. 

 

6.3.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
 
Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 

na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor zleci 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.4.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę. Inspektor może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna 

z warunkami podanymi w ST. 

 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 

materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 

Inspektorowi na każde żądanie. 

 

6.5.  Dokumenty budowy 
 
6.5.1.  Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 

i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 

spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony 

budowy. 

 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwała techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jedno pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

 
6.5.2.  Dokumenty laboratoryjne 

 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki bada ń Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

 

6.5.3.  Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

� decyzja pozwolenia na budowę 

� protokół przekazania placu budowy 

� harmonogram budowy 

� protokoły odbioru robót 

� protokoły z narad i ustaleń korespondencję na budowie 

 
6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione na 

życzenie Inwestora. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. 

 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 

będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 
7.2.  Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

 

Odbioru robót  dokonuje Inspektor. 

 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 

będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem, do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 

7.3.  Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości i jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.  

 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 

Inspektor nadzoru inwestorskiego. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia 

gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie 

rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej. Rozpoczęcie prac 

komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 

 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań. Komisja zapozna się z realizacją 

robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, P i ST, w  toku odbioru końcowego 

robót poprawkowych. 

 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

  

7.4.  Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 

7.5.  Dokumenty odbioru końcowego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 

� PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi 
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� dziennik budowy 

� wyniki pomiarów kontrolnych 

� atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

� protokoły prób i badań 

� protokoły odbioru robót zanikających 

� wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 

� oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem 

Budowlanym  

� inne dokumenty wymagane przez Inwestora 

 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie 

przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

 

 

II. SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA 
 
2. I�STALACJE TELETECH�ICZ�E 45314000-1 
 

2.1.  Przedmiot ST 
 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru 

robót wewnętrznych twlwtechnicznych  budynku  „C”  w  UKW  Bysdgoszcz . 

 
2.2.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy oraz wykonania robót zawartych w projekcie 

budowlanym i wykonawczym. 

 

2.3.  Roboty teletechniczne wewnętrzne 45314000-1 
 
1. Projekt koncepcyjny sieci okablowania strukturalnego SOS oraz sieci pionowej 

 
Na rys. 1 przedstawiono projekt logiczny sieci okablowania strukturalnego (SOS) w 

budynku Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu budynek „E” w Bydgoszczy. Przedstawia on 
punkt dystrybucyjny (BPD „E”), który fizycznie stanowi 19” szafa o wysokości 42U w której to 
zbiega się całe okablowanie poziome projektowane – kable symetryczne UTP klasy 6 – biegnące od 
każdego przyłącza abonenckiego (PA). 
 

Relacje między elementami infrastruktury kablowej, pokazane na rys. 1 tworzą hierarchię 
drzewiastą. Na infrastrukturę składają się: 
- Przyłącza abonenckie na każdej kondygnacji (Parter - PA1.01 ÷ PA1.13, Piętro - PA2.1 ÷ 
PA2.08)  w tym miejscu są zaterminowane (zakończone) wszystkie kable symetryczne UTP 
okablowań poziomych. Przyłącza stanowią zunifikowany interfejs między okablowaniem 
poziomym, a okablowaniem miejsca pracy, 
- Punkt dystrybucyjny – budynkowy punkt dystrybucyjny (BPD „E”) – koncentrują one w 
sobie wszystkie kable okablowania poziomego oraz campusowego, 
- okablowanie poziome to zbiór kabli łączących każde przyłącze abonenckie (PA) z punktem 
dystrybucyjnym (PD). Istotnym wymaganiem jest to, aby maksymalna długość każdego kabla 
poziomego nie przekraczała 90m oraz, aby maksymalna długość kabla krosowego (w 
kondygnacyjnym punkcie dystrybucyjnym) i kabla przyłączeniowego (w miejscu pracy) nie 
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przekraczały 5m każdy. Razem więc trasa: kabel poziomy, kabel krosowy i kabel przyłączeniowy, 
nie powinna przekroczyć długości 100m, 
- okablowanie pionowe to zbiór kabli optycznych łączących ze sobą wszystkie kondygnacyjne 
punkty dystrybucyjne oraz budynkowe punkty dystrybucyjne, 
- kabel krosowy jest to kabel łączący kanały (urządzenia aktywne z pasywnymi) w punkcie 
dystrybucyjnym miedziany RJ45 – RJ45 lub światłowodowy SC/PC. 
- kabel przyłączeniowy jest to kabel łączący sieć okablowania strukturalnego (SOS) ze stacją 
roboczą w miejscu pracy. 
- urządzenia pasywne sieci – są to kable, gniazda RJ45, złącza SC/PC, panele, wieszaki i inne 
urządzenia wspomagające dystrybuowanie informacji, 
- urządzenia aktywne sieci – huby, switche, mosty, routery i inne urządzenia przełączające, 
routujące itp. 
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Okablowanie pionowe kab . 
optyczny jednomodowy 

Switch - Urządzenie aktywne
Sieci LANKabel krosowy

RJ45 - RJ45

Okablowanie poziome
kab. symetryczny UTP

Przyłącze 
abonenckie

Kable przyłaczeniowe

Panel 48xRJ45 z zaterminowanymi kablami Sieci 
Okablowania Strukturalnego

Panel 48xRJ45 z zaterminowanymi kablami z 
centrali telefonicznej

Kabel krosowy
RJ45 - RJ45

TelephoneFax

Panel  z pigtailami zakończonymi 
złączami typu SC/PC

12-sto włóknowy 
kabel optyczny 
jednomodowy 
XOTKtd12GJ

(do CPD)

Światłowodowy konwerter SC/PC

2 x Kabel krosowy
światłowodowy 

 (SC/PC)

Kabel krosowy
RJ45 - RJ45

Okablowanie pionowe 
kab. symetryczny UTP

 
 

Rys. 1. Schemat logiczny budynkowego punktu dystrybucyjnego (BPD”E”) i sieci okablowania 

strukturalnego (SOS) w  budynku Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu budynek „E”  

w Bydgoszczy 
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2. Dokumentacja projektowa punktu dystrybucyjnego (PD) sieci  

 
Projektowany punkt dystrybucyjny sieci okablowania strukturalnego (SOS) w 

budynku Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu budynek „E” w Bydgoszczy 
zlokalizowany będzie na parterze. Rolę punktu dystrybucyjnego stanowi 19” szafa metalowa 
o wysokości 42U stojąca z przednimi drzwiami wyposażonymi w szybę z pleksiglasu. Punkt 
dystrybucyjny należy wyposażyć w urządzenia pasywne tego samego producenta co 
okablowanie oraz przyłącza abonenckie, zaleca się urządzenia firmy Molex Premise 
Networks. Na rys. 2 przedstawiono wyposażenie punktu dystrybucyjnego. 
 
 

 
 
 

Rys. 3. Wyposażenie punktu dystrybucyjnego (BPD „E”) 

w budynku Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu budynek „E” w Bydgoszczy 

 
 

BPD „E”

listwa zasilająca

tablica światłowodowa 24 złącza SC/PC

półka na urządzenia

półka na urządzenia

patch panel 48 x RJ45 cat. 6 

półka na urządzenia

patch panel 48 x RJ45 cat. 6 

półka na urządzenia

switch 24 x RJ45 cat. 6

rezerwa miejsca do montażu 
urządzeń aktywnych
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3. Dokumentacja projektowa rejonów kablowania sieci SOS i elektrycznej E 

 
Na rys. T-01 i T-02 przedstawiono plan instalacji sieci okablowania strukturalnego 

(SOS) oraz dedykowanej instalacji elektrycznej (E) w budynku Centrum Edukacji Kultury 
Fizycznej i Sportu budynek „E” w Bydgoszczy. Na planie zaznaczone zostały przyłącza 
abonenckie (PA), gniazda wtyczkowe dedykowanej instalacji (E), a także trasy kabla 
symetrycznego UTP pomiędzy BPD „D”, a PA i trasy przewodów elektrycznych pomiędzy RK, 
a gniazdami.  

 

4. Dobór zasilacza awaryjnego UPS dedykowanego sieci komputerowej 

 
 Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy systemu komputerowego w sieci należy zastosować 
bezprzerwowy zasilacz centralny typu UPS (Uninterruptable Power Systems) rodzaju TRUE ON 
LINE, który spełnia następujące funkcje: 
 
1. Zasilanie urządzeń w przypadku zaniku lub obniżenia napięcia w sieci energetycznej. 
Przełączenie z zasilania sieciowego na zasilanie z zasilacza UPS odbywa się w sposób całkowicie 
bezprzerwowy (czas przełączania równy zero). Jest to możliwe, ponieważ konstrukcja UPS typu ON 
LINE składa się z dwóch zasadniczych bloków: bloku prostownika i bloku (końcowego) falownika, 
połączonych równolegle z akumulatorami przez obwód prądu stałego. Falownik pracuje cały czas z 
mocą odpowiadającą mocy obciążenia. W razie zaniku napięcia sieci energetycznej baterie 
przejmują zasilanie falownika. Przy znacznym obniżeniu napięcia sieci, jedynie niezbędna część 
energii pobierana jest z baterii, pozostała część w dalszym ciągu, przez prostownik, pobierana jest z 
sieci. 
2. Drugą funkcją zasilacza UPS jest eliminacja zakłóceń pojawiających się w sieci energetycznej. 
Konstrukcja zasilacza uniemożliwia przedostanie się zakłóceń przez tor przesyłu energii w zasilaczu. 
Zastosowana technologia dwukrotnej transformacji energii (napięcie przemienne jest prostowane w 
prostowniku, a następnie, na drodze całkowicie elektronicznej, w falowniku, tworzone jest napięcie 
przemienne), powoduje całkowite wytłumienie wszelkich zakłóceń. Ponadto falownik pracuje w 
sposób ciągły, a sinusoida wyjściowa jest generowana przez oscylator elektroniczny, niezależnie od 
obciążenia i prądu wejściowego. Dzięki temu zasilacz ma poprawne parametry dynamiczne. 
Niezależnie od stanu sieci na wejściu UPS-a na wyjściu otrzymujemy wymagane parametry. 
 
Aby prawidłowo dobrać wielkość i rodzaj zasilacza, należy uwzględnić następujące czynniki: 
 
1. Zasilanie centralne czy rozproszone. W projekcie sieci komputerowej w budynku Centrum 
Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu budynek „E” w Bydgoszczy ze względu na jej wielkość 
korzystniejsze jest zastosowanie dwóch centralnych zasilaczy UPS po jednym na każdą 
kondygnację. I taki rodzaj zasilacza przyjęto w projekcie. 
2. Zapotrzebowanie na moc. Na etapie projektu nie są znane wszystkie urządzenia aktywne sieci, 
rodzaje i typy ewentualnego serwera (serwerów) oraz stacji roboczych, które będą pracowały w sieci. 
Dlatego ten punkt rodzi pewne wnioski, do których zastosowanie się pozwoli korzystać z 
zastosowanego zasilacza UPS przez kilka lat, bez konieczności jego wymiany przed technicznym 
zestarzeniem się urządzenia.  
Należy przyjąć dla urządzeń komputerowych 1W=1VA*0,7. 
Przyjmuje się, że komputer z procesorem Pentium i 17 calowym monitorem LCD nie pobiera więcej 
niż 300VA. Drukarka igłowa pobiera ok. 80-120VA, drukarka atramentowa 30-50VA. Drukarek 
laserowych nie należy podłączać do zasilacza UPS ze względu na dużą moc pobieraną przez nie w 
momencie nagrzewania bębna (nawet 1500W). Drukarki laserowe najlepiej jest chronić za pomocą 
zwykłej listwy przeciwprzepięciowej. 
Niestety najtrudniej jest ustalić potrzebną moc dla serwerów, które mają bardzo zróżnicowany 
pobór. 
Te wszystkie informacje dają obraz, iż najkorzystniejszym będzie zastosowanie w budynku Centrum 
Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu budynek „E” w Bydgoszczy dwóch centralnych zasilaczy 
awaryjnych UPS na kondygnację, skalowalnych to znaczy takich, w których istnieje możliwość 
dalszej rozbudowy poprzez dodanie tzw. modułów mocy w przypadku rozrostu sieci komputerowej 
oraz włączonych do niej urządzeń. 
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Moc zasilacza awaryjnego UPS zaprojektowanego w budynku Centrum Edukacji Kultury Fizycznej 
i Sportu budynek „E” w Bydgoszczy powinna mieć około 6,0[kVA]. 
 
3. Czas podtrzymania – autonomia pracy zasilaczy awaryjnych UPS. Zakłada się krótkie 
podtrzymanie bateryjne, umożliwiające zachowanie otwartych plików i automatyczne zamknięcie 
systemów operacyjnych, poprzez oprogramowanie dołączane do oferowanych na rynku zasilaczy.  
Autonomia pracy zasilaczy awaryjnych UPS zaprojektowanych w budynku Centrum Edukacji 
Kultury Fizycznej i Sportu budynek „E” w Bydgoszczy powinna wynosić 5[minut]. 
 
Podsumowując zastosowany w budynku zasilacz awaryjny UPS powinien być skalowalny 
(umożliwiający jego późniejszą rozbudowę) renomowanego producenta np. firmy APC. Typ 
urządzenia On Line (podwójna konwersja – prostownik – falownik) o mocy znamionowej około 
6,0[kVA] oraz autonomii pracy 5[minut]. 
 
5. Procedury odbioru sieci SOS 

 
Po wybudowaniu sieci okablowania strukturalnego (SOS) oraz instalacji elektrycznej 
dedykowanej w budynku Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu budynek „E” w 
Bydgoszczy należy bezwzględnie wykonać jej pomiary sprawdzające, które mają na celu 
określić parametry techniczne nowo wybudowanej sieci oraz to czy prace montażowe 
przebiegły z należytą starannością. W tym celu należy przeprowadzić pomiary 
następujących bardzo istotnych parametrów: 
- mapy okablowania (Wire Map), rozumianej jako pełne sprawdzenie poprawności 
łącza na całej jego długości (End-to-End Connectivity), 
- tłumienności (Attenuation), mierzonej w decybelach (dB)   i określającej spadek 
mocy sygnału w kablu, im mniejsza wartość tłumienności, tym lepiej, 
- przesłuchu między parami (NEXT loss lub Near End Crosstalk), który jest miarą 
sprzężenia między dwiema parami w tym samym kablu, 
- stosunku ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio) jako najważniejszego wskaźnika 
charakteryzującego łącze. Określa on stosunek sygnału do szumu SNR  (Signal to Noise 
Ratio), w konsekwencji określającego błąd transmisji (liczba bitów, które mogą być 
stracone po stronie odbiorczej, z możliwością odtworzenia wartości poprawnej), 
- długości łącza (Link Length), 
- opóźnienia propagacji (Propagation Delay), 
- impedancji charakterstycznej (Characteristic Impedance) – parametr teoretyczny, 
rozumiany jako stawianie oporu dla przepływu sygnału elektrycznego w dowolnym miejscu 
kabla. 
- oporności dla prądu stałego (DC Resistance) – istotny parametr w przypadku 
komputerów pracujących w standardzie Token Ring, 
- współczynnika odbicia (Return Loss). 
Protokół z wynikami z przeprowadzonych powyżej pomiarów da odpowiedź czy sieć 
okablowania strukturalnego (SOS) wykonana została z zachowaniem założonej klasy 
(kategorii) w tym wypadku 6 oraz czy można przyjąć ją do eksploatacji. 
 
Po wybudowaniu instalacji elektrycznej dedykowanej urządzeniom komputerowym, należy 
przeprowadzić pomiary: 
- rezystancji izolacji, 
- rezystancji uziemienia, 
- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
 

Całość prac wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zawartymi w EN-50173, PN-
IEC 60364, BHiP oraz P.POŻ w zakresie instalatorstwa sieciowego oraz budowy urządzeń 
elektrycznych.  
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6. Instalacja przyzywowa 

 
W budynku w pomieszczeniach WC dla niepełnosprawnych zaprojektowano system 

instalacji przywoławczej (przyzywowej) według systemu firmy ENSTO. Schemat ideowy układu 
został przedstawiony na rys. T-03. 

 
 

2.4.  Dokumentacja powykonawcza 
 
Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlać stan instalacji wykonanej w 

trakcie prac instalacyjnych, a więc m.in.: rysunki rzeczywistych przebiegów tras 

kablowych, rysunki tablic rozdzielczych, rozmieszczenia puszek przyłączeniowych. 

Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji wszystkich 

obwodów, skuteczności ochrony od porażeń. Wyniki pomiarów umieścić w 

protokołach pomiarowych. 

 
 


