„ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I MODERNIZACJA OBIEKTÓW CENTRUM EDUKACJI KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – II ETAP”

UZUPEŁNIENIA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
I. BRANŻA  ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
1. Budynek E i korty (elementy nie ujęte w projekcie wykonawczym a niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy :

· Drabina zewnętrzna p. poż. ocynkowana z pałąkami z poziomu terenu na dach budynku
· Daszek nad wejściem głównym systemowy z poliwęglanu, na konstrukcji aluminiowej
· wycieraczki metalowe  2 szt.   przed wejściem  głównym do budynku i od strony kortów 

· w pom.  012 ; 020; 021  ;022  strop podwieszony
· nawierzchnia małych kortów – wykonanie nowych warstw nawierzchni(40x40m)
· nawierzchnia dużych kortów  - naprawa nawierzchni po zakończeniu wszystkich robót na kortach 

· dodatkowe wyposażenie kortów - linie typu Speciala II  - 6 kpl ( elastyczne twarde rowkowane  PCV , komplet - 6 rolek 4+5 cm odpowiedniej długości, w komplecie zestaw montażowy) ;  słupki 6 par (okrągłe z mocnego aluminium średnicy 83 mm, wewnętrzny mechanizm naprężający, pokrywy słupków z odlewu aluminiowego, pręty do trzymania siatki, aluminiowe tuleje do montażowe oraz przykrywy tulei); siatka typu court royal TN 90 (zielona, szczególnie wytrzymała, wykonana z linki polietylenowej gr. 3.8mm, ręcznie wiązana wraz z linka stalową powleczona poliestrem, poczwórnie szyta taśma, boki i dół obszyte szczególnie wytrzymałą taśmą z PCV)  - szt 6 ; taśma środkowa typu Universal ( z nylonu, regulowana, z klamrami ze stali nierdzewnej i specjalnym hakiem) - szt6  ; kotwica siatki (stalowa do wbijania w kort) - szt6 ; podpórki do gry pojedynczej (wykonane z aluminium) -  par 6   ; siatka rozdzielająca np. standard (siatka z propylenu o wymiarach 40x2.5 m, średnica splotu 2.40 mm, średnica oczek 4.5 cm, w komplecie ze stalową linka gr. 4.0 mm                               i ołowianym sznurkiem oraz nylonowymi oczkami 3 szt. na metr) - szt3, ławki dla zawodników  - szt. 2, płotek reklamowy, systemowy, demontowalny o wys. ok. 1,0 m i łącznej długości 32,0 m, ustawiany odcinkowo zapewniając przejścia i dojścia
· rozbiórka wszystkich trybun na kortach

· zamiana materiału ścian  zewnętrznych i wewnętrznych nośnych ( w projekcie gazobeton) na materiał o wytrzymałości 15 MPa (np. porotherm)

· adaptacja pom. 012 na portiernię , zmiana usytuowania drzwi, wykonanie lady podawczej (uzgodnienia w trakcie realizacji robót)
· maszty   flagowe z aluminium o wys. 7.0 m  z fundamentami   3 szt.   

· trybuna mobilna  4-rzędowa  28,5*3,13  wys. 1,85m na 208 osób– 1 szt.
2. Boisko do piłki nożnej:

· trybuny mobilne  4-rzędowe 24,5*3,13   wys. 1,85 m   szt. 3   z wykonaniem    

      nawierzchni z kostki betonowej gr. 6.0 cm pod trybunami
· maszty   flagowe z aluminium o wys. 7.0 m  z fundamentami   3 szt.   
· chorągiewki  (2 komplety -  8 szt.)
· bramki dostawa Zamawiającego. Wykonać stopy fundamentowe wraz z tulejami umożliwiającymi montaż bramek 

3. Zespół boisk ( z nawierzchnią poliuretanową  i z nawierzchnią z piasku kwarcowego)

· maszty   flagowe z aluminium o wys. 7.0 m  z fundamentami   3 szt.   
· na boiska z nawierzchnią poliuretanową wykonać stopy fundamentowe wraz z tulejami umożliwiającymi montaż bramek do piłki ręcznej ( bramki dostawa inwestora ).

4. Ogrodzenie całego terenu

· podwyższone ogrodzenie wzdłuż boisk  od strony wschodniej o 2,5 m z siatki poliestrowej (do wys. 5.0m ) 

5. Zmiany w projekcie TOM IX Boiska zewnętrzne  

· pkt. 2.1.3.

Dane techniczne projektowanej trawy

· trawa tkana o wysokości min. 45mm

· wypełnienie EPDM 

· DETEX – min. 12000

· Ilość pęczków – min. 10000/m2
· grubość włókna – min. 300 mikronów

· Ilość włókien – min. 120000/m2
· rodzaj włókna – polietylenowe, monofilamentowe wzmacniane rdzeniem, w jednym pęczku min. 2 różne rodzaje przekroje poprzeczne włókien

· podkład 100% tkany, jednocześnie z włóknem runa

· nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu

Dokumenty, które musi dołączyć Wykonawca do oferty:

· autoryzacja producenta trawy dla wykonawcy robót z określeniem miejsca realizacji

· karta techniczna nawierzchni poświadczona przez producenta

· atest PZH

· badanie laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologię produkcji sztucznej trawy

· gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię

· próbka oferowanej nawierzchni min. 25cm x 15cm z metryką producenta

· certyfikat „FIFA 1 Star” dla obiektu z w/w nawierzchnią –zbędny

· pkt.2.1.4.

podbudowa:

· warstwa wyrównawcza z miału kamiennego, frakcja 1-4 mm o grubości 3 cm po zagęszczeniu

· warstwa klinująca z kruszywa kamiennego frakcja 0-31,5 mm o grubości 5cm po zagęszczeniu

· warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego frakcja 31,5-63 mm o grubości 15cm po zagęszczeniu

· geowłóknina

· warstwa odsączająca 10 cm po zagęszczeniu

· pkt. 2.1.5.

piłkochwyty powinny być wykonane z siatki poliestrowej odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Oczko 10 x 10cm, grubość linki min. 2,5mm. 
· pkt. 2.1.6.

bramki instalowane są w tulejach dostarczonych przez producenta. Tuleje należy osadzić w stopach fundamentowych zgodnie z zaleceniami producenta.

· pkt. 2.2.1.

Zamawiający nie wymaga certyfikatów PZK, ZPRWP, PZPS oraz federacji międzynarodowych dla boiska zewnętrznego wykonanego z poliuretanu.
· pkt. 2.2.3

Zamawiający nie wymaga certyfikatu IAAF (Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki dla boiska poliuretanowego).

· pkt. 2.2.5.

wykonanie 2 kompletów fundamentów żelbetowych pod konstrukcję wsporczą do koszykówki zamontowanych na stałe w poprzecznej osi obu połówek boiska. Fundamenty usytuowane w takiej odległości od krawędzi boiska, aby wysięg konstrukcji kosza wynosił min. 160 cm. Zamontowanie w fundamentach tulei/marek ( zgodnie z wytycznymi dostawcy konstrukcji wsporczej do kosza ), umożliwiających montaż konstrukcji kosza. 
Profesjonalne słupki do siatkówki wykonane z profili aluminiowych z regulacją wysokości                     z siatką z poliamidu.

· pkt. 2.3.5.

Bramki aluminiowe  dla piłki plażowej nożnej, jak i ręcznej. Boisko plażowe przeznaczone jest dla kilku dyscyplin nie można stosować słupków do piłki siatkowej mocowanych w tulejach należy przewidzieć słupki z odciągiem własnym.

Rezygnacja z tulei do słupków do piłki siatkowej 

· rys. PN – A003

W związku z zastosowaniem siatki poliestrowej odległość pomiędzy słupami piłkochwytów min. 5m.

Przekrój A-A i B-B zgodnie z pkt  2.1.4.  niniejszych uzupełnień.

· rys. PN – A004

Przekrój podłużny zgodnie z pkt  2.1.4.  niniejszych uzupełnień
· rys. PN – A005

Przekrój podłużny zgodnie z pkt  2.1.4.  niniejszych uzupełnień
· rys. PN – A006

Wypełnienie piłkochwytu zgodnie z pkt  2.1.5.  niniejszych uzupełnień
· rys. BW – A001

Boisko (boiska) do koszykówki usytuować w układzie poprzecznym. Oznakowanie pola 3 sekund wykonać  zgodnie z obowiązującymi przepisami PZK.

· rys. BW – A003

oznakowanie pola 3 sekund zgodnie z obowiązującymi przepisami PZK.
· rys. BW – A008

w projekcie w pkt  2.2.5. opisu przewidziano kosze przejezdne, a na rysunku BW – A008 konstrukcje stałe. Należy przyjąć rozwiązanie z konstrukcją wsporczą stałą ( jak w pkt 2.2.5. niniejszych uzupełnień ) uwzględniając wysięg konstrukcji min. 160 cm.

· rys. BW – A010

boiska do koszykówki w układzie poprzecznym zgodnie z pkt 2.2.5. niniejszych uzupełnień do projektu 
· rys. BP – A008

zastosować bramkę do piłki ręcznej z przeciwwagą, a nie w tulejach.

· rys. BP – A009

zastosować słupki do piłki siatkowej z odciągami, a nie w tulejach.

II. BRANŻA ELEKTRYCZNA

W ramach ETAPU II  należy wykonać roboty:

     1.  Sieci zewnętrzne
a) zakończyć oświetlenie zewnętrzne terenu,

b) doprowadzić kanalizację teletechniczną do budynku E,

c) przenieść złącze kablowe na ścianę budynku E wraz z kablem,

d) przyłącze światłowodowe do budynku E,

e) oświetlenie boisk sportowych nr 1;2;3 i kortów,

f) zasilenie skrzynek przyłączeniowych SE na boiskach 1;2;3 i kortach,

g) nagłośnienie boisk sportowych nr 1;2;3 i kortów,

h) monitoring dla boiska sportowego nr 1 i kortów,

i) tablicę wyników dla kortu małego (z dwoma polami gry),

j) przenośną tablicę wyników dla boisk nr 2 i 3;

k) demontaż kabli zasilających budynki przeznaczone do rozbiórki,

l) demontaż  masztów oświetlających korty.
     2.  Budynek E
a) instalacje elektryczne,

b) instalacje teleinformatyczne,

c) instalacje sygnalizacji pożaru SAP,

d) instalacje CCTV i SSWIN.

Szczegółowy zakres robót elektrycznych ETAPU  II  obejmuje:

SIECI ZEWNĘTRZNE

1. Wykonanie oświetlenia terenu przy kortach – montaż słupów oświetleniowych nr 4/12; 4/13; 4/14; 2/7/2; 2/7/3 i połączenie kablami YKY 5x10 ze słupami nr 4/11 i 2/7/1.  Typ słupów                       i opraw  identyczny z wykonanymi w I etapie.  Zamontować  słupy  ocynkowane Auriga                       o wysokości 4m z oprawami typu Urbana EPS 300 1x CDO-TT 70W + GPS 308 
PCC-R Forest.

2. Wykonanie kanalizacji teletechnicznej od studni SK 11 do budynku E z wprowadzeniem trzech rur do pom.1.15.

3. Odkopanie ułożonego w poprzednim etapie zapasu kabla YAKY 4x240 oraz przeniesienie złącza ZK  na ścianę budynku E.

4. Ułożenie w istniejącej kanalizacji teletechnicznej kabla światłowodowego jednodomowego XOTKtd 12GJ  i  kabla telefonicznego XzTKMXpwn 15x4x0,5 od  szafy dystrybucyjnej w bud. E           

( pom. 1.9 ) do CPD w bud. C (piwnica).

5. Oświetlenie , nagłośnienie i monitoring boiska nr 1 ( piłki nożnej).

Z rozdzielni RO w budynku  D wyprowadzić kable YKY 5x10 do masztów oświetleniowych  m1 – m6 i do dwóch skrzynek elektrycznych SE2 i SE3 w istniejących  przepustach rurowych. Oprawy ukierunkować zgodnie z siatką obliczeniową i wykonać 
pomiary atężenia oświetlenia  płyty boiska. Na masztach m1, m3, m4, m6 zamontować kolumny  głośnikowe 240W. W pom. 014 bud. D zamontować szafkę Rack 19 z której zasilić głośniki  przewodem  4xYKDY 2x2,5  układanym w rurce PCV 47 w ziemi. Szafkę Rack zasilić z rozdzielni RG dobudowując odpowiednie zabezpieczenie. Na masztach m3, m6 zamontować kamery obrotowe. Do kamer  ułożyć  przewody UTP 4x2x0,5 i YKDY 3x2,5 w rurce  grubościennej PCV 47 w ziemi.

6. Oświetlenie i nagłośnienie boiska  nr 2 (wielofunkcyjnego) i nr 3 (plażowego).

Z rozdzielni RO w bud D wyprowadzić  kable   YKY 5x10 do masztów oświetleniowych m7 – m14 i do skrzynki elektrycznej SE1 w istniejących przepustach rurowych. Oprawy ukierunkować  na płyty boisk zgodnie z siatką obliczeniową i wykonać pomiary natężenia oświetlenia.

Na  masztach m8, m9, m12, m13 zamontować kolumny  głośnikowe 30W.  Z pom. 014 w budynku D z szafki  Rack 19  zasilić głośniki przewodami  4xYKDY 2x2,5  układanymi  w  rurach grubościennych  PCV 47 w ziemi.  Szafkę Rack zasilić z rozdzielni RG 
dobudowując odpowiednie zabezpieczenie. Szafki wyposażyć zgodnie z projektem, oraz w odtwarzacze CD.  Dla boisk nr 2 i 3 wycenić i dostarczyć  przenośną tablicę wyników sterowaną z pilota                              z możliwością podłączenia do skrzynki SE1.

7. Oświetlenie  kortów – małego (dwa pola gry)  i dużego  (treningowego - cztery pola gry)

Oświetlenie dla kortu dużego  zaprojektowano na 4 masztach oświetleniowych o  wysokości 18 m   z trzema  projektorami  na maszcie. Oświetlenie kortu małego ( dwa pola gry)) zaprojektowano na 4 masztach oświetleniowych z dwoma projektorami  na maszcie. Obliczeniowe średnie natężenie oświetlenia  kortu małego wynosi 349 lx i jest niewystarczające dla organizowania zawodów z przekazem telewizyjnym.  Z uwagi na powyższe należy zmienić projekt i wykonać oświetlenie w takim zakresie aby spełnić wymogi Polskiego Związku Tenisowego, umożliwiające organizowanie  międzynarodowych  turniejów tenisowych  transmitowanych przez  TV w rozdzielczości HD. 

Opracowana dokumentacja powinna uwzględniać następujące parametry:

a) oświetlenie podstawowe powinno umożliwić realizacje trzech sekcji oświetleniowych: 

· rekreacyjnej   poziom natężenia poziomego oświetlenia  250lux, równomierność    
Emin/Emax>0,4   Emin/Eav>0,6, 

· zawodów poziom natężenia poziomego oświetlenia 750lux, równomierność 

Emin/Emax>0,4   Emin/Ev>0,6, 

· transmisji telewizyjnej  poziom natężenia poziomego oświetlenia > 750lux,     

· równomierność  Emin/Emax>0,4   Emin/Eav>0,6,

b) natężenie pionowe mierzone na wysokości 1,5 metra do kamery głównej na wysokości nie większej niż 5 metrów Eh>1000lux,   Emin/Emax>0,5   Emin/Eav>0,6 – stanowisko dla kamery TV – naprzeciwko trybun,

c) poziom wskaźnika olśnienia GR  dla obliczeń oświetlenia powinien być mniejszy od 50.

d) temperatura barwowa zastosowanych źródeł światła powinna być w przedziale 4000-6500 stopni K  przy wskaźniku  Ra>85,

e) współczynnik utrzymania dla opraw użytych w projekcie nie powinien być mniejszy niż  0,8,

f) automatyka załączania poszczególnych sekcji powinna zapobiegać pojawianiu się dużych sumarycznych prądów rozruchowych w obwodzie głównym,

g) oświetlenie dodatkowe załączane automatycznie w przypadku chwilowego zaniku zasilania zapewniające bezpieczeństwo na korcie przez czas stygnięcia  i ponownego zapalenia się opraw oświetlenia podstawowego.

Projekt techniczny powinien uwzględniać dobór masztów oświetleniowych, kabli zasilających i sterowniczych, przeprojektowanie rozdzielnic  RO i RG ujętych  w dokumentacji dla budynku E. Styczniki w rozdzielnicy RO w wykonaniu kompensującym prądy pojemnościowe.


Do skrzynek elektrycznych SE4i SE5 ułożyć kable  YKY 5x10 . Wszystkie kable z budynku E wyprowadzić w rurach PCV.   Rury należy ułożyć w posadzce  pomieszczenia 1.21 i wyprowadzić na zewnątrz budynku E.  Dodatkowo należy ułożyć 2 rury fi 75 dla instalacji nagłośnienia, monitoringu i zasilenia tablicy wyników kortów. Oprawy ukierunkować na korty  zgodnie z nową siatką obliczeniową i wykonać pomiary natężenia oświetlenia  na polach gry.

8. Nagłośnienie i monitoring  kortów. 

Na  masztach m1, m2, m3, m4, m6, m7 zamontować kolumny  głośnikowe 30W .

W pomieszczeniu  1.21 budynku E zamontować szafkę Rack 19 podłączoną do jednego z gniazd wtyczkowych. Z szafki będą zasilane głośniki  przewodem  6 xYKDY 2x2,5  układanym w rurce grubościennej PCV 47 w ziemi. Wyposażenie szafki zgodnie z projektem oraz w odtwarzacz CD.  Na stoliku sędziowskim przewidzieć uchwyt dla mikrofonu  bezprzewodowego dla sędziego. Na masztach m1 m3 i m6 zamontować 3 kamery obrotowe. Do kamer  ułożyć  od 
rejestratora w pomieszczeniu 1.9 (zmiana)  w budynku E  przewód UTPżel 4x2x0,5 na korytku w budynku  i w rurce grubościennej PCV 47 w ziemi. Zasilanie kamer wykonać wydzielonym obwodem elektrycznym z projektowanej rozdzielni  R1 obwód 17 (CCTC)  kablem YKDY 3x2,5 na korytku w budynku i w rurce PCV 47 w ziemi.

9. Tablica wyników tylko dla   kortu małego (z dwoma polami gry)



Tablicę wyników zamontować w linii ogrodzenia i w osi pomiędzy polami gry.

 

Z  rozdzielnicy RO w  budynku E wyprowadzić zasilanie  do tablicy wyników przewodem



YKDY 3x2,5 układanym w rurce PCV 47 w ziemi. Rozdzielnicę wyposażyć w zabezpieczenie  S 301 B10A.  Dla sterowania  tablicą wyników  ułożyć przewód  UTPżel 4x2x0,5 w rurkach grubościennych PCV 47 w ziemi zakończony w pomieszczeniu 1.21 gniazdem RJ 45. Pulpit sędziowski oraz klawiaturę zainstalować budynku E . 

 Dane tablicy wyników:

     Tablica wyników do tenisa o wymiarach   : 1500mm 1000mm x70mm

· Moduły wskaźnikowe wykonane z elementów typu LED o dużej jasności świecenia

· Wskazywane parametry:       



- nazwa imprezy, 



- dane zawodników


parametry w kolejności:




- wynik w setach




- wynik w aktualnie granym secie




- wynik w gemie z uwzględnieniem przewagi 

dalej:



- data/godzina



-czas trwania meczu

· Wskaźniki:  wysokość  130 mm ,  kolor czerwony   

· Widoczność tablicy:     60m

· Ciężar:  max.  37 kg

· Zasilenie:230V/50Hz

· Sterowanie tablicy  z dowolnego miejsca  za kortem  oraz  z   pom. technicznego  przy pomocy pulpitu sterowniczego , pulpit podłączony z tablicą przewodem telefonicznym

· Możliwość montażu tablicy   w dowolnym miejscu kortu  na krótkim boku  kortu jako elementu wolnostojącego i stałego.

· Łatwa możliwość  montażu i demontażu tablicy,

· Tablica  wykonana winna być z mat. odpornych na  zróżnicowane warunki atmosferyczne,

· Do zabezpieczenia tablicy  futerał wykonany z mocnego  materiału , który zabezpieczy przed  uszkodzeniami mechanicznymi a także złymi warunkami atm.

· Obudowa tablicy wykonana z PCV kolor   czarny 

· Boki i front tablicy z poliwęglanu

    Tablicę wyników należy  wyposażyć w dwa  gniazda do podłączenia klawiatury przenośnej.       
 Wprowadzanie wyników na tablicy realizowane będzie przy pomocy pilota. przez sędziego.
10. Roboty demontażowe


Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych budynków zaplecza  kortów i restauracjnego należy odłączyć zasilanie i zdemontować przyłącza energetyczne. W budynkach zdemontować rozdzielnice, oprawy i osprzęt elektryczny. Istniejące oświetlenie kortów tenisowych wykonane jest na  czterech  masztach stalowych o wysokości około 26m. Maszty wraz z podestami i naświetlaczami należy zdemontować. Fundamenty masztów również należy zdemontować. Zdemontować słup OŻ 9 z dwoma oprawami rtęciowymi 250W posadowiony w płycie 
betonowej siedzisk na korcie.  Materiały z demontażu za wyjątkiem sprawnych technicznie 
należy utylizować.

BUDYNEK  E
1. Instalacje elektryczne

    Wykonać zgodnie z projektem uwzględniając poniższe uwagi:
a) zmianie ulega przeznaczenie pomieszczenia 1,9 z sekretariatu na techniczne,

b) w pom. 1.19 zainstalowane  będą : szafa dystrybucyjna, UPS, centralka pożarowa SAP, centralka alarmowa CA oraz rejestrator cyfrowy monitoringu CCTV  przeniesione z  pomieszczenia 1.15, jedną oprawę oświetleniową wyposażyć  w moduł awaryjny,

c) pom. 1.15  przeznaczone  będzie na magazyn,

d) pomieszczenie  magazynowe 1.12 przeznacza się na portiernio-szatnie, w którym należy             zamontować gniazda komputerowe, telefoniczne oraz monitor CCTV wraz z klawiaturą,

e) pomieszczenia 1.13; 1.15; 1.17 i 1.18 przeznaczone będą na magazyny

f)   w pomieszczeniach 1.17 i 1.18  przeznaczonych na magazyny należy  zamontować po  trzy oprawy oświetleniowe i po jednym gniazdku wtyczkowym 230V zasilane z rozdzielni R4 , którą należy wyposażyć w niezbędne zabezpieczenia,

g) w pomieszczeniach 1.20, 1.21 i 1.22  będą zamontowane sufity podwieszane,

h) w salach dydaktycznych na piętrze (szt. 5) wykonać instalacje dla rzutników  multimedialnych – przewody zasilające zakończyć gniazdem n/t na suficie, przewody   sygnałowe zakończyć gniazdem VGA p/t i wtyczką VGA,

i) zabudować rozdzielnice elektryczne w obudowach izolacyjnych wykonanie p/t,

j)   ułożyć dodatkowo trasę korytek kablowych od miejsca wprowadzenia rur kanalizacji          teletechnicznej w pom. 1.15 do trasy korytek projektowanych w pom. 1.12,

k) instalacje elektryczne w węźle c.o. – oświetleniowa, uziemiająca i AKPiA zostały ujęte w          branży sanitarnej.
2. Instalacje teletechniczne
      Wykonać zgodnie z projektem uwzględniając poniższe uwagi:

a) zmianie ulega przeznaczenie pomieszczenia 1,9 z sekretariatu  na  techniczne, w którym        zainstalowane będą: szafa dystrybucyjna  42 U,  switch  Cisco 4/24 porty, zasilacz UPS o     mocy 6,0 kVA,

b) dla w/w pomieszczenia  należy zamontować klimatyzator  ujęty w PT - branża sanitarna   z jednostkę zewnętrzną na dachu,

c) punkt abonencki i gniazdo komputerowe z pom. 1.15 należy przenieść do pomieszczenia     portierni  (1.12).
d) W pomieszczeniach WC dla niepełnosprawnych wykonać instalacje przywoławcze .

3. Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SAP

Wykonać zgodnie z projektem Należy wykonać również sieciowanie  central instalacji SAP pomiędzy budynkami B, D i E. w oparciu o moduły sieciowe SIEMENS – 2 moduły w centrali nadrzędnej ( w tym jeden redundantny) w budynku B oraz po jednym module w centralach znajdujących się w budynkach D i E. Połączenia między budynkami należy wykonać przewodem  
żelowanym UTP 4x2x0,5 układanym w istniejące  kanalizacji teletechnicznej , natomiast w budynkach przewodem YnTKSYekw PH90 1x2,x0,8 układanym pod tynkiem lub na uchwytach metalowych PH90. Połączenia przewodu UTP 4x2x0,5 z przewodem 
YnTKSYekw PH90 1x2,x0,8 wykonać w puszkach  p. pożarowych  PIP PH90. 

4. Instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV
    Wykonać zgodnie z projektem uwzględniając poniższe uwagi.

Instalację monitoringu CCTV w budynku E i na kortach tenisowych  należy skonfigurować z instalacją w budynku B  (pomieszczenie portierni). W tym celu należy wykonać  podłączenie rejestratora w budynku E do sieci LAN. Po odpowiednim nadaniu adresu IP należy ustawić podgląd kamer w budynku B na oddzielnym monitorze LCD19”  który należy uprzednio zainstalować  (brak w PT).     
5. Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
    Wykonać zgodnie z projektem.

Dodatkowo systemy instalacji przeciwwłamaniowej (SSWiN) należy skonfigurować dla całego   kompleksu budynków CEKFiS .   Poszczególne centrale alarmowe   SATEL INTEGRA  (z budynków B, C, D i E) powinny zostać podłączone do linii telefonicznej i za jej pomocą do programu STAM-2, który należy zakupić i zainstalować. 

III.  BRANŻA SANITARNA
1 Sieci zewnętrzne:

1.1 Kanalizacja deszczowa przy budynku E

Wykonać demontaż starych elementów kanalizacji deszczowej wokół budynku.

Wykonać  6 szt.  studni kanalizacji deszczowej (Sd24, Sd25, Sd26, Sd28, Sd29, Sd30) wraz z wpustem deszczowym oraz kanały  i wpiąć je do istniejących studni Sd27 i Sd31.

1.2 Kanalizacja deszczowa przy zespole boisk  sportowych

            Wykonać  dwa układy rozsączające Wavin Q-Bic  według planu zagospodarowania terenu łącznie z dokumentacją drenażu zespołu boisk sportowych. 

a) Układ rozsączający  98szt. dla boiska piłkarskiego nr 1 włączyć do istniejących studni     

            Sd15, Sd16 i Sr3.

b) Układ rozsączający  18szt. dla boiska plażowego wielofunkcyjnego nr 3 włączyć do   

            istniejącej studni Sd2.

            Montaż  studni Sd1’, Sd1 oraz wpustu deszczowego zgodnie z planem zagospodarowania terenu łącznie z dokumentacją drenażu boisk.

1.3 Kanalizacja sanitarna przy budynku E:

            Wykonać demontaż starych elementów kanalizacji sanitarnej wokół budynku.

            Wybudować nowe kanały sanitarne oraz 2 szt.  studni Ss9 i Ss11  i wpiąć do istniejących studni  Ssr1 i Ss12

1.4 Sieć wodociągowa

            Wymienić istniejącą studnię wodomierzową przy kortach tenisowych.

2 Instalacje sanitarne w budynku E:

2.1 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

           W miejsce zaprojektowanych central wentylacyjnych zewnętrznych NW1 i NW2 na dachu z nagrzewnicami wodnymi zamontować centrale z nagrzewnicami glikolowymi. Wstępny      

           dobór central zawarty w załącznikach.

           Wykonać instalację klimatyzacji w pomieszczeniu technicznym 09, tj. zamontować klimatyzator ścienny oraz agregat chłodniczy na dachu.

2.2 Instalacja wod-kan

            Montaż zaworów odcinających na pionach instalacji  oraz na odejściach do poszczególnych pomieszczeń.

2.3 Węzeł CO

            Wykonać instalację AKPiA oraz elektryczną i oświetleniową wraz z dokumentacją dla zaprojektowanego węzła wg typowych rozwiązań. 

