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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWN ĘTRZNEJ 
INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ 

1. Podstawa opracowania. 

• Zlecenie inwestora. 
• Uzgodnienia z inwestorem. 
• Plan sytuacyjny z naniesionym aktualnym uzbrojeniem w skali 1:500. 
• Projekt architektoniczno – budowlany. 
• Warunki techniczne do celów projektowych i wykonania przyłączenia do miejskiej 

sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z dnia 29.11.2016r.  
• Obowiązujące przepisy i normy 

 
2. Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje wymianę instalacji wody zimnej, 
ciepłej z cyrkulacją i hydrantowej p-poż oraz kanalizacji sanitarnej dla potrzeb 
remontu i przebudowy budynku internatu Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. 
Pestalozziego 18a, działka nr 165/159 obręb 193, działka 162/9 obręb 192 w 
Bydgoszczy. 
 
3. Dane ogólne  

Budynek internatu składa się z piwnicy, parteru, I piętra oraz II piętra. W skład 
wchodzi 105 pomieszczeń, z których część wyposażona jest w urządzenia sanitarne. 
W sanitariatach znajdują się miski ustępowe, pisuary oraz umywalki. W części 
kuchennej dodatkowo zlewozmywaki oraz zmywarki. Na zewnątrz budynku 
przewidziano 4 zawory czerpalne antyzamarzaniowe. Ciepła woda użytkowa 
projektowana będzie w węźle cieplnym. Odprowadzenie ścieków bytowo-
gospodarczych nastąpi poprzez nowo projektowane przyłącze oraz instalacje 
zewnętrzną kanalizacji sanitarnej. Instalacja zimnej wody zasilana będzie z 
projektowanego przyłącza wg. odrębnego opracowania.  

4. Opis przyjętych rozwiązań  

4.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.  

Instalacja wodociągowa będzie zasilana z sieci wodociągowej ø160 PE przy ul. 
Ludwika Zamenhofa poprzez przyłącze projektowane wg. oddzielnego opracowania.  
Instalację wodociągową projektuje się jako trójnikową z rur polipropylenowych. 
Przewody rozdzielcze zaprojektowano w posadzce w izolacji. Piony zaprojektowano 
w ścianie oraz szachtach instalacyjnych. Podejścia do przyborów natomiast w 
bruzdach ściennych. W przypadku instalacji zimnej wody wykorzystano rurę PN20 
niestabilizowaną, natomiast instalacji c.w.u oraz cyrkulacji c.w.u przewody 
polipropylenowe PN20 łączone przez zgrzewanie na całej instalacji – rura 



stabilizowana. Przewody należy prowadzić w otulinie z pianki polietylenowej. 
Przewody wody zimnej zaizolować otuliną z pianki polietylenowej o gr. min. 9 mm 
lub równoważną, natomiast wody ciepłej i cyrkulacji o grubości 13 mm. Przejścia 
przez ścianę wykonać należy w tulejach ochronnych o średnicach o 2 dymensje 
większych od przewodów, a wolną przestrzeń wypełnić za pomocą materiału trwale 
elastycznego. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na 
przewodzie. Ciepła woda przygotowywana będzie w węźle cieplnym zlokalizowanym 
w piwnicy budynku, projektowanym wg. odrębnego opracowania. Przewody zimnej 
wody, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji prowadzić równolegle do siebie. Trasy i 
średnice przewodów opisane są na rysunkach. Ze względu na występowanie wydłużeń 
termicznych należy zapewnić kompensacje przewodów wykorzystując w tym celu 
projektowane załamania tras przewodów. Pod pionami wody zimnej i ciepłej 
zamontowano kulowe zawory odcinające, pod pionami cyrkulacji zawory 
termostatyczne oraz kulowe odcinające. Na zaworach termostatycznych należy 
ustawić nastawę 55°C. Zawory kulowe odcinające zaprojektowano również przy 
pionach zimnej i ciepłej wody na poszczególnych kondygnacjach. Przed każdym z 4 
zaworów czerpalnych umieszczonych na zewnątrz budynku należy zamontować 
zawory antyskażeniowe typu HD, o średnicach zgodnych z średnicami przewodów. 
Sprawdzenie poprawności ich działania powinno następować cyklicznie co 12 
miesięcy. Zawory czerpalne, znajdujące się na zewnątrz budynku zaprojektowano jako 
antyzamarzaniowe. Ze względu na ryzyko wystąpienia oparzeń, temperatura ciepłej 
wody doprowadzonej do wybranych przyborów sanitarnych na parterze  powinna 
wynosić od 35°C do 40°C. W tym celu projektuje się termostatyczne zawory 
mieszające, zapewniające temperaturę wody dostarczanej do przyborów, z których 
będą korzystać dzieci na wymaganym poziomie, poprzez mieszanie strumieni zimnej i 
ciepłej wody. Umywalki do których dostęp będą miały dzieci na parterze zamontować 
na wysokości 60cm, na I piętrze 70cm, natomiast pozostałe 85 cm zgodnie z 
rysunkami. Po wykonaniu instalację dwukrotnie wypłukać, po 24 godzinach poddać 
próbie na ciśnienie P=1,5 Prob (9 bar), zdezynfekować i poddać badaniom 
bakteriologicznym. Właściciel lub zarządca obiektu zobowiązany jest do okresowego 
przeprowadzania dezynfekcji termicznej wody ciepłej oraz cyrkulacji. Dezynfekcje 
należy przeprowadzać wodą o temperaturze z zakresu 70-80°C, tak aby w pierwszej 
kolejności zdezynfekować wymiennik c.w.u., a następnie prowadzić do czasu aż na 
powrocie instalacji cyrkulacyjnej otrzymamy temperaturę nie mniejszą niż 70°C. 
 
4.2 Instalacja p-poż 
Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie nawodnionej instalacji hydrantowej  
z zaworami hydrantowymi 25 mm o wydajności 1 l/s każdy. Minimalne ciśnienie na 
hydrancie Dn25 – 0,2MPa. Zawory hydrantowe w ilości 2 sztuki na każdej 
kondygnacji wyposażone będą w węże półsztywne o długości 30 m z prądownicami. 



Zawory hydrantowe z wężami i prądownicami umieszczone będą w szafkach 
wkuwanych na korytarzach ogólnodostępnych w pobliżu klatek schodowych zgodnie z 
rysunkami kondygnacji. Hydranty należy zamontować na wysokości 135 cm od 
poziomu podłogi ±10cm. Zawór odcinający dopływ wody do hydrantu powinien być 
umieszczony poniżej bębna, lub z jego boku. W szafce hydrantowej powinno być 
zapewnione miejsce na gaśnicę. Źródłem wody dla celów instalacji p-poż będzie 
projektowane wg. odrębnego opracowania przyłącze wodociągowe.  
W budynku zaprojektowano dwa piony instalacji p-poż WHI i WHII, prowadzone  
w bruzdach ściennych. Projektowane przewody rozprowadzające wykonać z rur 
stalowych ocynkowanych i prowadzić pod stropem na poszczególnych 
kondygnacjach. Połączenia wykonać za pomocą łączników stalowych ocynkowanych 
gwintowanych. Podejścia do skrzynek hydrantowych wykonać w bruzdach ściennych. 
Przejścia przewodami przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 
ochronnych, stalowych o średnicy o 2 dymensje większe od projektowanego 
przewodu. Aby zapobiec wykraplaniu się wody na przewodach instalacji hydrantowej, 
należy zaizolować otulina ze spienionego polietylenu typ FRM z zamkiem 
zatrzaskowym o grubości min 20 mm lub równoważną. Dla zabezpieczenia instalacji 
przed zagniwaniem wody projektuje się wymuszenie przepływu poprzez podłączenie 
odcinka przewodu do umywalek. Instalacja p-poż musi być włączona przed 
projektowanym zaworem pierwszeństwa. Zaprojektowano zawór priorytetu zgodnie z 
wytycznymi branżowymi. Znajdować się on będzie na głównym rurociągu 
dostarczającym wodę dla celów bytowo gospodarczych, a jego zadaniem będzie 
odcięcie dopływu wody do instalacji bytowo-gospodarczej, jeżeli ciśnienie w instalacji 
p-poż spadnie poniżej nastawionego na zaworze ciśnienia minimalnego. Zawór ten nie 
wymaga konieczności dostarczania energii elektrycznej. Wykonaną instalację p-poż 
należy dokładnie wypłukać i poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,9 MPa.  
 
4.3 Instalacja kanalizacyjna. 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z poszczególnych przyborów zaprojektowano 
rurami PVC poprzez pion do poziomu kanalizacyjnego. Poziomy kanalizacyjne 
zaprojektowano z przewodów 160PVC o spadku min.1,5%, oraz 110PVC o spadku 
2%.  Przewody kanalizacyjne poziome w piwnicach należy prowadzić częściowo pod 
stropem piwnicy, częściowo zaś pod posadzką piwnicy. Odgałęzienia w przewodzie 
odpływowym dokonać za pomocą trójników o kącie rozwarcie 45°. 
Rurociągi poziome i części pionów ułożone na wierzchu ścian należy bezwzględnie 
obudować. Przejścia przez stropy muszą być wykonane z materiału o tej samej klasie 
odporności ogniowej co strop. Wszystkie przejścia pionów przez strop nad piwnicą 
należy wykonać w tulejach ognioszczelnych. Piony prowadzone będą w szachtach 
instalacyjnych oraz w ścianach. Należy je wyposażyć w rewizję na wysokości 50 cm 
od poziomu posadzki w piwnicy.  Piony wyprowadzić ponad dach budynku i 



wyposażyć w rury odpowietrzające - wywiewne ø 110 lub ø 160  PVC (oznaczenia 
rysunkowe PW –piony wentylowane) lub w zawory napowietrzające (oznaczenia 
rysunkowe P – pion) Piony wentylowane wprowadzić do poziomów odpływowych 
prowadzić do projektowanej studzienki rewizyjnej (z czyszczakiem)  DN 315 mm z 
tworzywa sztucznego znajdującej się w ciągu komunikacyjnym w piwnicy, a następnie 
do istniejącej studni ø1000 znajdującej się na zewnątrz budynku. 
 
5. Informacja BIOZ 
Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Pestalozziego 18a, działka nr 165/159 obręb 193, 
działka 162/9 obręb 192 w Bydgoszczy. 
 
Adres:         ul. Pestalozziego 18a, Bydgoszcz 
działka nr 165/159 obręb 193, działka 162/9 obręb 192. 
 
Obiekt:     ZSO UKW International School of Bydgoszcz 
 
Inwestor:     Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul. Chodkiewicza 30 85-064 
Bydgoszcz 
 
Projektant:   dr inż. Ryszard Okoński 
 
Sprawdził:   dr inż. Rafał Pasela 
 
 
Zawartość opracowania 
1.  Zakres robót wg kolejności realizacji. 
2.  Wykaz obiektów objętych pracami budowlanymi. 
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4.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  budowlanych 
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5.1 Zakres robót według kolejności realizacji. 
Koncepcja funkcjonalno-użytkowa zmiany sposobu użytkowania budynku 
internatu ZSB w Bydgoszczy przy ul. Pestalozziego 18A na ZSO UKW 
International School of Bydgoszcz. 
 

1. Wybranie miejsc na składowanie gruzu i materiałów instalacyjnych. 



2. Wytyczenie trasy przebiegu instalacji na ścianach budynku, wyłożenie mat folii 
ochronnych przed rozpoczęciem prac.  

3. Uporządkowanie pomieszczeń i przygotowanie miejsc pod składowanie 
materiałów  

4. i urządzeń instalacyjnych. 
5. Składowanie niezbędnej ilości materiałów instalacyjnych. 
6. Wykonanie prac montażowych. 
7. Próby szczelności. 
8. Odbiory częściowe i końcowe. 
9. Uporządkowanie terenu po pracach budowlanych. 

 
5.2 Wykaz obiektów objętych pracami budowlanymi. 
Istniejący budynek internatu  przy ul. Pestalozziego w Bydgoszczy. 
 
5.3 Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie   
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Nieprawidłowy sposób składowania materiałów i urządzeń instalacyjnych stwarza  
zagrożenie dla pracowników lub sprzętu i urządzeń budowlano-montażowych, należy 
więc dokonać starannego wyboru miejsca składowania tych elementów oraz zadbać  
o właściwe ich ułożenie. 
Podczas transportu pionowego, załadunku bądź rozładunku materiałów instalacyjnych 
istnieje zagrożenie upadku tych elementów z wysokości. 
 
5.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji    robót 
budowlanych. 
Niniejsza inwestycja należy do tych, których charakter stwarza ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w sferze ogólnej. Nie występują tutaj żadne 
prace specjalistyczne, a jedynie typowe prace hydrauliczne. Zatem zagrożenie może 
pochodzić od użytkowania urządzeń lub niedbałości podczas wykonywania prac. 
Przykładem może być np. uderzeniem przy demontażu rurociągiem stalowym lub 
grzejnikiem i inne. Z uwagi na powyższe kierownik budowy przed przystąpieniem do 
wykonania robót zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w którym powinny zostać ujęte podane poniżej 
podstawowe informacje uwzględniające specyfikę przedstawionych w opracowaniu 
robót: 

1. Prace przy demontażu i montażu instalacji prowadzić z należytą ostrożnością. 
2. Prace na wysokości ponad 1m traktowane są jako prace na wysokości. Wobec 

tego należy przestrzegać wymogu stosowania zabezpieczeń. 
3. Ewentualne rusztowania muszą być stabilne i trwałe, zapewniające 

bezpieczeństwo pracującym na nich. 



4. Drabiny muszą być na stałe związane z rusztowaniem. 
 
5.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed pracami 
niebezpiecznymi. 
Przed wykonaniem robót kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż dla 
pracowników dotyczący możliwych zagrożeń, sposobów zapobiegających ich 
występowaniu oraz środków zaradczych, gdy zaistnieją. 
Pracownicy powinni być obeznani z  użyciem środków i sprzętu ochrony osobistej  
i pierwszej pomocy oraz zaznajomieni z obowiązującymi ogólnymi przepisami BHP 
(Dz.U. 129 poz.844 z 1997 r.), przepisami dotyczącymi robót budowlano- 
montażowych (Dz.U. 13 poz.93 z 1972 r.) oraz przepisami  BHP podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót budowlanych (Dz.U. 118 poz. 1263  
z 2001 r.)  
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikaj ącym z prowadzenia robót budowlanych. 
Z uwagi na powyższe kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonania robót 
zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, w którym powinny zostać ujęte podane poniżej podstawowe informacje 
uwzględniające specyfikę przedstawionych w opracowaniu robót: 

• Prace przy montażu instalacji prowadzić z należytą ostrożnością,  

• Prace na wysokości ponad 1m traktowane są jako prace na wysokości. Wobec 
tego należy przestrzegać wymogu stosowania zabezpieczeń. 

• Ewentualne rusztowania muszą być stabilne i trwałe, zapewniające 
bezpieczeństwo pracującym na nich. 

• Drabiny muszą być na stałe związane z rusztowaniem. 
Przygotowując zagospodarowanie terenu budowy należy stosować się do 
obowiązujących  wyżej wymienionych przepisów BHP w zakresie odpowiadającym 
wykonywanym robotom budowlanym. 
 
Pracownicy powinni być poinformowani o kolejności wykonywania i zakresie prac 
budowlanych.  
Powinni posiadać aktualne wyniki badań lekarskich i być wykwalifikowani do 
wykonywania odpowiednich robót i obeznani  ze sprzętem i środkami używanymi 
podczas prac oraz  z w/w przepisami BHP. 
 
Na terenie objętym pracami powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy 
obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Należy  również 
zamocować wykaz zawierający adresy i numery telefonów alarmowych.  
 



Przystępując do realizacji prac należy wykonać: 
 
a) tymczasowe ogrodzenie i oznakowanie terenu prac budowlanych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami 
b) opracować projekt organizacji ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie 
prowadzonych robót 
c) zgłosić na 7 dni przed przystąpieniem do robót o terminie ich rozpoczęcia 
d) złożyć oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy, 
e) kierownik budowy winien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie 
z rozporządzeniem Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.  
                                                                    


