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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy budowy przytgcza cieptowniczego do budynku
szkoty przy ul. Pestalozziego 18a w Bydgoszczy w technologii rur preizolowanych na dziatce 162/9
obreb 193 przy ulicy Pestalozziego 18a w Bydgoszczy.

Projekt obejmuje technologie sieci cieplnej wraz z instalacjg alarmowg oraz teletechniczna.

2. Podstawy opracowania.

- Zlecenie na wykonanie projektu budowy przylgcza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych

- warunki techniczne przytaczenia obiektu do miejskiej sieci cieptowniczej EE/1732/2016 z dnia 18.11.2016 roku
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu w skali | :500

- Polska Norma PN-B-10405 ze stycznia 1999 r. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

- aktualne normy, przepisy, katalogi

- pobyt w terenie

- Poradnik Producenta Rur Preizolowanych

- uzgodnienia ze Zleceniodawcg na etapie projektu

2.1. Zataczniki

- o$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

- warunki techniczne KPEC

- kopia uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajgcego

- kopia zaswiadczen projektanta i sprawdzajgcego Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
- Opinia ZUDT

3. Informacje ogéine.

Zakres opracowania obejmuje budowe przytacza cieptowniczego do budynku szkoty w technologii rur
preizolowanych utozonych w ziemi.

Caty teren po wykonaniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W rejonach na trasie, gdzie wystepuje zageszczenie uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ probne wykopy,
aby okresli¢ faktyczne posadowienie istniejgcych sieci. Po wykonaniu probnych wykopdw nalezy powiadomi¢
gestoréw sieci w celu podjecia decyzji o ewentualnym zabezpieczeniu skrzyzowan sieci.

4. Warunki gruntowe.

Na trasie projektowanej sieci cieplnej podtoze gruntowe stanowig grunty rodzime mineralne, piaski
drobne i Srednie, $rednio zageszczone.

Utrudnieniem przy wykonywaniu robét ziemno - montazowych beda grunty obsypujgce sie. Ze wzgledu na
grunty obsypuijace sie dla bezpieczehstwa ludzi pracujgcych w wykopach nalezy je wykonaé z zastosowaniem
obudowy.



5. Stan istniejacy.

Istniejgcy budynek bursy przy szkole zostaje zaadoptowany na potrzeby dydaktyczne i podlega modemizacii
wraz z budowg nowych instalacji wewnetrznych. Dotychczasowe przytgcze cieptownicze od strony szkoty
zostato trwale odciete i nie nadaje sie do dalszej eksploatacii.

6. Opis przyjetych rozwigzan.

Zaprojektowano przytgcze cieptownicze w technologii z rur preizolowanych z izolacjg standard z
dziatki sgsiedniej nr 221 z sieci rozdzielczej DN 125 zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
KPEC Bydgoszcz. Srednice przewodéw zaprojektowano wedtug obliczen z obcigzen cieplnych. Przed
utozeniem przewoddw preizolowanych nalezy wykonaé podsypke o grubosci minimum 20 cm.
Minimalna odlegtos¢ od wierzchu rury do spodu podbudowy drég powinna wynosi¢ minimum 40 cm.
W najwyzszych punktach sieci cieplnej tj. w wezle ciepfowniczym nalezy przewidzie¢ odpowietrzenie
sieci.

Od strony sieci rozdzielczej przewidziano studnie zaworowg z zaworami odcinajgcymi
preizolowanymi.

Odwodnienie przytgcza poprzez zawor odwadniajgcy zamontowany w studni zaworowe;.

7. Technologia wykonania przytacza cieptlowniczego
7.1 Montaz rur preizolowanych.

Zaprojektowano siec¢ cieplng dwuprzewodowg w technologii rur preizolowanych.

Przewody utozyé na podsypce o grubosci 20cm.Grubos$¢ zasypki powinna wynosi¢ minimum 10 cm.
Podsypke wykona¢ ze zwiru lub piasku, ktéry nie moze zawiera¢ kamieni. Analogiczne
wypetnienie powinna stanowi¢ warstwa zasypki do wysoko$ci 10 cm ponad gérng krawedzig
ptaszcza rur. Nad warstwg piasku umiesci¢ tasme ostrzegawczg, wykonang z polietylenu. Wymagany
stopien zageszczenia gruntu wynosi 95%.

Przy mufach nalezy poszerzy¢ i pogtebi¢ wykop. W miejscach zatamania trasy rurociggu wykonaé
poszerzenie wykopu. Odlegtos¢é miedzy rurami na tym odcinku powinna wynosi¢ minimum 250
mm, a odlegtos¢ ptaszcza rury od sciany wykopu powinna byé réwna srednicy ptaszcza

Wymiary wykopu oraz odlegtosc rur, ich rozstaw pokazano na rysunku.

Piasek otaczajgcy rury nie powinien mie¢ wiekszego zageszczenia niz 94 %. Przy tak

poszerzonym wykopie nie ma potrzeby stosowania mat piankowych.

Rury wyposazone muszg by¢ w system alarmowy typu impulsowego.

Montaz rur wykona¢ w wykopie. Przy montazu, Scisle przestrzega¢ zasad podanych przez autoréw
systemu.

Prébie radiologicznej poddac¢ wszystkie potgczenia spawane. Minimalna klasa potgczen
spawanych: 3.

Pofgczenia wykonane bedg za pomocg muf termokurczliwych.

Po zmontowaniu przewoddw wykonaé probe cidnienia, a nastepnie grunt zasypac i

zagesci¢. Podczas montazu rur wykorzystaé nalezy ukosowanie i naturalne promienie giecia rur.
Na skrzyzowaniach kabli elektrycznych z siecig cieplng kable powinny by¢ ostoniete

rurami ochronnymi dzielonymi o przekrojach dla kabli SN-15kV-fil60 a dla kabli nn-0,4kV i osw.-fi
110.

Na planie sieci cieplnej wystepuje uzbrojenie podziemne, na ktére nalezy zwréci¢ uwage
przy wykonywaniu robdt ziemnych. Jednakze nalezy liczy¢ sie takze z uzbrojeniem nie
zinwentaryzowanym. W zwigzku z powyzszym, wykopy wykonywac¢ z duzg ostroznoscig gdyz w
ziemi moze by¢ uzbrojenie nie zinwentaryzowane.



7.2. System alarmowy.

Przyjeto system sygnalizacji awarii (zawilgocenia ztgcza lub przerwania obwodu), za pomocg
wbudowanego systemu alarmowego impulsowego. Przewody alarmowe w miejscu potgczenia z
istniejgca siecig potgczy¢ ze sobg w petle, szczegdly potgczen pokazano na schemacie.
Wykonang instalacje alarmowg zgtosi¢ przed zaizolowaniem do odbioru stuzbom eksploatacyjnym
KPEC Bydgoszcz. Wzdiuz projektowanych rurociggéw nalezy utozy¢ dwie rury z PEHD @ 40x3,7
mm, poslizgowe ze sznurkiem pilotazowym. W/w rury wprowadzi¢ do wykopu oraz podwiesi¢ do
sieci napowietrznej. Roboty zwigzane z uktadaniem rurociggdéw kablowych wykonac¢ zgodnie z
warunkami projektowania i wykonania przewodéw teletechnicznych KPEC Bydgoszcz. Koncéwki
do podtgczenia lokalizatora usterek bedg umieszczone w weztach . Szczegdty potgczen pokazano
na schemacie.

7.3. Budowa kanalizacji teletechniczne;j.

W po powyzszym opracowaniu pokazano trase kanalizacji teletechnicznej w ktdrej uktadane beda
kable do przekazywania danych telemetrycznych, automatyki i informatyki Bydgoskiego zaktadu KPEC.
Kanalizacje teletechniczng nalezy budowa¢ zgodnie z rysunkiem oraz wymaganiami PN. Kanalizacje
projektuje sie z 2 rur HDPE o s$rednicy 40/3,7 mm.

Budowe kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszelkie materiaty powinny posiadac stosowne atesty, homologacje, certyfikaty stwierdzajgce ich jakos¢
i przydatnos¢ w budownictwie telekomunikacyjnym. Wykonawca winien zapoznaé sie¢ z uwagami
zawartymi w klauzulach uzgodnien i stosowac si¢ do nich w trakcie prowadzenia robét.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ recznie oraz zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniu ZUDP i
uzytkownikéw obcego podziemnego uzbrojenia terenu.

8. Préba cisnienia.

Rury preizolowane nalezy przechowywa¢ i montowa¢ w sposob catkowicie eliminujgcy
przedostanie sie do ich wnetrza zanieczyszczen. W przypadku przechowywania rur zgodnie z technologig
producenta, w czasie sktadowania i montazu, mozna zrezygnowac z ptukania przewoddw. W przeciwnym
wypadku nalezy ptuka¢ sie¢ az do uzyskania catkowitej czystosci wnetrza rurociggu. Ptukanie wykonaé
zgodnie z PN-77/M-34031. Ptukanie uznaje sie za pozytywne, jezeli ilo$¢ zanieczyszczen nie przekracza
5mg/dm3. Ptukanie wykona¢ mieszaning powietrzno-wodng wg metody podanej w biuletynie COBRTIINSTAL
nr 2-3/1976. Przewody poddaé proébie cidnienia Ppr = 2,4 MPa, oraz prébie na gorgco na warunki pracy w
czasie 72 godzin.

9. Uwagi koricowe.

W zakresie wykonawstwa przylacza obowigzujg zasady okreslone przez producenta. Elementy podlegajace
odbiorowi:

- polgczenia spawane

- plukanie odcinkow

- proba cisnienia

- proba disnienia muf (0,2 bar)

- testy systemu alammowego

Decyzja o zasypaniu odcinka sieci moze by¢ podjeta przez inspektora nadzoru i poswiadczona wpisem w
dzienniku budowy.
Zwraca sie uwage wykonawcy, aby wykonaé¢ szalowanie wykopow o gtebokosci ponizejl,.2m.



10. Przewody i aimmatura.

Przewody preizolowane zamontowac¢ zgodnie z opisem oraz specyfikacjg elementéw sieci preizolowanej.
Armature na sieci zamontowac zgodnie ze schematami technologicznymi.

11. lzolacje termiczne.

Zawory odcinajgce na projektowanej sieci nalezy stosowac preizolowane. Potgczenia sieci zabezpieczyé
stosujgc mufy termokurczliwe

12. Ochrona zieleni.

Sie¢ cieplng zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci od zieleni wysokiej.
Podczas wykonywania sieci nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

1. Zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew albo ich zespotéw, mogg by¢
wykonywane wylgcznie w sposoéb nie szkodzgcy drzewom.

2. Bezwzglednie zachowac¢ podczas prac odlegtosci 2 m od drzew i 0,5 m od krzewdw do wykopdw.

3. Prace prowadzi¢ w sgsiedztwie drzew i krzewdw w sposob wykluczajgcy uszkodzenie i przesuszenie ich
systemu korzeniowego oraz zniszczenia kory drzew

4. Drzewa przewidziane do adaptacji na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem w trakcie prac prowadzonych przy uzyciu ciezkiego sprzetu

5. Po zakonczeniu prac teren nalezy przywroci¢ do stanu wtasciwego w uzgodnieniu z jego wiascicielem.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Ryszard Okonski
upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr GPKG-1-7342-71/96
czlonek K-POIIB nr KUP/IS/3511/02

Bydgoszcz, dnia 30 listopada 2016 r.



ZESTAWIENIE MATERIALOWE

L.P. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé Uwagi
1 2 3 4 5
1 Zawor do wcinki na gorgco Szt. 2
Naval DN65 PN 25

2 Rura preizolowana Szt 4
DN 60,3/125 mm diug. 12 mb

3 Rura preizolowana Szt 2
DN 60,3/125mm dtug. 6 mb

4 Luk giety preizolowany 90° Szt 4
DN 60,3/125 mm

5 Mufa termokurczliwa Szt 16
DZ1125 mm

6 Kolano wejsciowe Szt 2
DN 60,3/125 mm

7 Studzienka zaworowa ST1 Szt 1

8 Pierscien odcigzajgcy betonowy z betonu B-45, W 8 Szt 8 PN-EN 1917

9 Uszczelka koricowa termokurczliwa Szt 4
DZ 125 mm

10 Pierscien gumowy uszczelniajgcy Szt 2
DZ 125 mm

1 Tasma ostrzegawcza Rol. 1

12 | Pianka do wypetniania muf Szt. 16

13 Puszka przytgczeniowa na Scianie Szt 1

14 | Zawory kulowe DN 50 do wspawania PN 2,5 MPa Szt. 4 Naval

15 Potgczenie kotnierzowe Szt 1

16 | Zawory kulowe DN 15 do wspawania PN 2,5 MPa Szt. 2

17 Manometr zakres p=1,5 MPa Szt. 1

18 Puszka przytgczeniowa PKC Szt 1

19 | Tulejka zaciskowa Szt 32

20 | Wspornik przewodu Szt 32

21 Cyna LC60 -TLR 157 R2 (250q) Szt. 2

22 Pasta lutownicza (100g) Szt 2

23 | Rura HDPE Mb. 80




INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZYLACZE CIEPLOWNICZE

dla inwestycji pn.:

PROJEKT PRZYLEACZA CIEPEOWNICZEGO DO BUDYNKU SZKOLY DZ. 162/9 OBR. 193 W
BYDGOSZCZY PRZY UL. PESTALOZZIEGO 18A

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

IRozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r./

1.1 Obiekt: Przytgcze cieptownicze do budynku biurowego dz. Nr 162/9 obreb 193 w Bydgoszczy
przy ul. Pestalozziego 18A
1.2 Inwestor: Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy
85 — 315 Bydgoszcz ul. Ks. J. Schulza 5

1.3 Sporzadzajacy informacje: dr inz. Ryszard Okonski

2. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.03.80.718. art. 20. ust.1. pkt. 1b,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 08 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Dz.U. 02.151.1256 z dnia 17.09.2002r

3. ZAKRES ROBOT

3.1 Zagospodarowania dziatki:

e roboty ziemne

e roboty instalacyjne dotyczace:

- sieci cieptowniczej

3.2 Kolejnosé¢ realizacji:

. wprowadzenie organizacji na placu budowy, zabezpieczenie placu budowy;
. roboty przygotowawcze: przebicia przez przegrody budowlane,

. roboty montazowe instalacji wewnatrz budynku

. sprawdzenie poprawnosci wykonania robadt;

. izolacje przewodoéw;

. roboty budowlane

. oddanie do eksploatac;ji

Realizacja sieci cieptowniczej obejmuje roboty montazowe oraz towarzyszgce roboty ziemne i nawierzchniowe.
Zakres oraz czas trwania tych prac zalezy od dtugos$ci sieci oraz rodzaju terenu w ktorym wykonywany bedzie
wykop. Roboty wykonywane bedg pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane w

zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjne;.



Realizacje obiektu rozpoczg¢ od wytyczenia geodezyjnego kanatéw i ich obiektow.

Wykonanie podzieli¢ na odcinki; przewierty i wykopy otwarte.

Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i pisemnym uzgodnieniu termindw z
ich wiascicielami. Dla cato$ci opracowaé harmonogram robét, ktérego integralna czescig jest Plan BIOZ. Plan
BIOZ opracowac w oparciu o dokumentacje z uwzglednieniem oferty wykonawcy robét i informacji zawartych w
niniejszym opracowaniu. Plan BIOZ aktualizowa¢ przed rozpoczeciem robdt, przy wszystkich czynnosciach

zamiennych.
4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym projektowanym przytgczem zlokalizowane sg nastepujgce obiekty:
» Podziemne:
| sie¢ wodociggowa,
| kanalizacja deszczowa,
| kanalizacja sanitarna,
| kable podziemne, energetyczne niskiego i sredniego napiecia,
| kable telekomunikacyjne,
| linie telekomunikacyjne,
| sieci c.o.
» Naziemne:
| linie napowietrzne energetyczne niskiego napiecia

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzeh podziemnych nie naniesionych na mapach.

5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy stwarzajgce zagrozenie to:

| kable podziemne, energetyczne niskiego napiecia,

| drogi

| gazociggi

| wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych wykopéw

Nastepujgce elementy projektowanego zagospodarowania mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
- Przepompownie i kanaly ze studzienkami — mozliwos¢ powstania zagrozenia z uwagi na rodzaj
transportowanego medium (Scieki sanitarne), ktére moze by¢ zrodlem emisji szkodliwych zanieczyszczen
gazowych gtéwnie siarkowodoru, amoniaku, metanu i dwutlenku wegla oraz zanieczyszczen biologicznych
gtéwnie bakterii chorobotworczych. Szczegdlnie wysokie zagrozenie wystepuje w razie koniecznosci wejscia do
tych obiektow.

6. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.
03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone bedg nastepujace
rodzaje robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:



6.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m — wysokie
niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpor,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m — wszystkie roboty
zwigzane z wykonywaniem przepompowni sciekow oraz gtebokich komor wodociggowych,

c) rozbidrki obiektow budowlanych,

d) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - roboty roztadunkowe i montazowe,

e )roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajni przewoddow, mniejszej niz:

— 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

— 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

— 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

— 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV,

f) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

6.2. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz 30,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

c) prowadzenie robdt w jezdni w bezposrednim sasiedztwie poruszajgcych sie pojazdow.

6.3. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
Roboty prowadzone z wody lub pod wodg — w zwigzku z wysokim poziomem wod gruntowych w razie awarii

systemu odwadniajgcego moze dojs¢ do zalania wykopow budowlanych w trakcie prowadzenia robot.

6.4. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknigetych — roboty montazowe w studniach kanalizacyjnych, przepompowniach $ciekow,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggoéw pod przeszkodami metodami:

tunelowa, przecisku lub podobnymi.- wykonywanie przej$¢ kanatami pod istniejgcymi ciekami wodnymi, oraz

wykonywanie odcinkow kanatdw metodg przewiertu.

6.5. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementoéw prefabrykowanych — roboty,
ktérych masa przekracza 1,0 t.

6.6. Inne roboty

a) prowadzenie roboét w chodnikach dezorganizujgce lub uniemozliwiajgce ruch pieszy,

b) prowadzenie robét po trasie przecinajgcej kierunki przemieszczania sie pieszych,

c) prowadzenie robdt w sgsiedztwie osrodkdw wypoczynkowych — hatas pracujgcego sprzetu oraz ciggty ruch
duzych samochodoéw ciezarowych.

Podczas wykonywania robét budowlano-instalacyjnych mogg wystapic¢ nastepujace zagrozenia:

- poparzenie przez rozgrzane elementy podczas zgrzewania,
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- skaleczenie sie pracownika o ostre krawedzie rury itp.,
- porazenie prgdem podczas obstugi elektronarzedzi,
- niekontrolowane osunigcie sie scian wykopu,
- prowadzenie prac na wysokosciach (montaz wywietrzakéw na dachu)
- wpadniecie do wykopu pracownika lub osoby postronne;j,
- zagrozenie ze strony przejezdzajgcych w poblizu samochodow.
W technologii wykopow zastosowac;
- dtugosc¢ odcinka wykopu wraz z wykonaniem kanatu dostosowa¢ do 1 zmiany tj. ca 10-20 m/dobe,
- zastosowac petne ubezpieczenie scian wykopu,
- zasypy w catym profilu zagescic¢ zgodnie z projektem,
» roboty roztadunkowe i montazowe wykonywane przy pomocy dzwigow,
» roboty wykonywane pod liniami energetycznymi,
» roboty prowadzone w studniach kanalizacyjnych;
>

roboty budowlane przy montazu elementéw studni o masie przekraczajgcej 1,0 t.

7. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT

Na dojsciach i dojazdach do posesji, nad wykopami zastosowac ktadki dla pieszych i mostki przejazdowe.

8. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP, z uwzglednieniem specyfiki robot sieci
cieptowniczych, w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do robét budowlanych. W
ramach instruktazu ujaé nalezy nastepujgcy zakres zagadnien:

a) Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktérych prowadzenie robot jest szczegodlnie niebezpieczne wraz z
charakterystykg rodzaju zagrozen.

b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych.

c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdt z charakterystykg obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow BHP.

d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

e) Wskazanie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, koniecznych do
stosowania przez pracownikéw.
f) Charakterystyka organizacji robét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi ze wskazaniem osob wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

» przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzga wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz

zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé

przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujag szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

» w okresie wykonawstwa
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny by¢ przeprowadzane z
zachowaniem przepisow BHP. Poza ogoélnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu robét
montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewni¢
warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. poz. 93).

» w okresie prébnej eksploatacji (przy czynnej sieci cieptowniczej)
Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej. Czynnosci eksploatacyjne

wykonywane na zewnatrz powinny by¢ wykonywane przez zespot dwuosobowy. Wszystkie ewentualne czynnosci
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zwigzane z wejsciem do komor cieptowniczych i studzienek, powinny byé wykonywane co najmniej w zespotach
trzyosobowych z udziatem mistrza (1 osoba pracujgca i 2 osoby asekurujgce). Przed zejsciem do zbiornika-studni
nalezy opréznic¢ go ze sciekdw i przewietrzy¢ za pomoca przewoznego agregatu wentylacyjnego, zapewniajgcego
10-krotng wymiane powietrza na godzine. Przewietrzony zbiornik nalezy sprawdzi¢ na zawarto$¢ szkodliwych
gazow, za pomocg wykrywacza gazow lub lampki Daryego. W przypadku dokonywania przegladu, konserwacji
lub remontu pomp itd. urzgdzenia powinny by¢ wytgczone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym
wigczeniem.

Schodzacy pracownik musi by¢é wyposazony w szelki z linkg i asekurowany z zewnatrz.

Powinien posiadac przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong lampke
oswietleniowg. Dodatkowo powinien posiadac¢ zapasowg latarke kieszonkowa.

Do oswietlenia kanatéw uzywaé hermetycznie zamknietych lamp akumulacyjnych o napieciu do 24 V lub latarek
kieszonkowych. Uzywanie otwartego ognia jest zabronione.

W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwaé pogotowie lekarskie.
Wyposazenie pracownikéw przepompowni i kanalizacji; sprzet ratunkowy; szelki i liny bezpieczenstwa, lampe
bezpieczenstwa do pracy w atmosferze gazéw palnych i wybuchowych, maske z doprowadzeniem powietrza z
zewnatrz lub aparat tlenowy lub aparat powietrzny, latarki kieszonkowe, drabina typu strazackiego z hakiem o
dtugosci siegajacej dna zbiornika - studni, w przypadku braku drabiny zamocowanej na state lub braku stopni
ztazowych, apteczka z podrecznymi srodkami opatrunkowymi, obstugiwana przez przeszkolonego pracownika,
hetmy ochronne.

9. PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW NA TERENIE BUDOWY

Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania.

W przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed
dostaniem sig 0sob przypadkowych.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione migjsca do skfadania
materiatéw i wyrobow.

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy
statecznosé, wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzgdzen oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementow.
Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie s$ciekow
sanitarnych i wod opadowych.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ ufozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw. Rury powinny by¢
skladowane na réwnym poditozu na podkiadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1,5 m.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdow nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schodéw. Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw bezposrednio pod
elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odlegto$ci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych

przewoddw) niz:
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1) 2 m — od linii niskiego napiecia;
2
3) 10 m — od linii wysokiego napigcia do 30 kV;

5 m — od linii wysokiego napigcia do 15 kV;

4) 15 m — od linii wysokiego napiecia powyzej 30 kV.

Szczegotowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz recznego okreslajg przepisy bezpieczenstwa

i higieny pracy. Masa tadunkéw przemieszczanych przy uzyciu srodkéw transportowych nie powinna przekraczaé

dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego $rodka transportowego.

Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepg i dzwig.

Dokumentacje budowy, DTR maszyn i urzadzen przechowywaé w Biurze Budowy.

10. WYTYCZNE REALIZACJI

budynek nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, a wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne muszg by¢
uzgodnione z autorami projektu

wykopy pod sieci infrastruktury technologicznej nalezy wykonywa¢ w porze o najmniejszej ilosci opadow
atmosferycznych.

wszelkie prace nalezy wykonywac¢ pod odpowiednim nadzorem technicznym, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i BHP

materiaty stuzgce do budowy winny posiadac¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny

wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod odpowiednim nadzorem technicznym, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i BHP oraz projektem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w oparciu o art. 21a ust. 1a pkt. 2 i
ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane.

UWAGI:

Podczas realizacji Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegolnosci ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce ,socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
ochronng dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie pracownikéw.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg automatycznie uwzglednione w cenie umowne;.

Dla robdt budowlanych wykonywanych w pasie drogowym, nie wymienionych w art.21a ust.2 Prawa Budowlanego
(wszystkie roboty budowlane prowadzone na drogach publicznych w warunkach prowadzenia ruchu drogowego) — nalezy

sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Ryszard Okonski
upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr GPKG-1-7342-71/96
czlonek K-POIIB nr KUP/IS/3511/02

Bydgoszcz, dnia 30 listopada 2016 r.
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Oswiadczenie

(dokonane na podstawie § 20 ust. 4 Prawa budowlanego)

Niniejszym oswiadczamy - jako wykonawcy projektu budowlanego. pn.

PRZYLACZE CIEPLOWNICZE

w ramach inwestycji pn.:

PROJEKT PRZYEACZA CIEPEOWNICZEGO DO BUDYNKU SZKOLY DZ. 162/9 OBR. 193 W
BYDGOSZCZY PRZY UL. PESTALOZZIEGO 18A

ze wykonane prace projektowe sg kompletne z punktu widzenia celow, dla ktorych
zostaty opracowane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Projektant: Dr inz. Ryszard Okonski
rojextant: upr. bud. nr GPGK-1-7342-71/96
g dzaiacy: Dr inz. Rafal Pasela
prawdzajacy: upr. bud. nr KUP/0168/PO0S/04
Bydgoszcz, dnia ... 30 listopada 2016 r.......
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Wzér 10-6.05-02-203-1

|@E(C\/ WARUNKI PRZYELACZENIA OBIEKTU
e e | DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

ul Ks ) Schulz 5
45.31% Budgreace

EE/1732/2016

Bydgoszcz, 18 listopada 2016 .

KUMUNALNE PREEDSIEBIORSTWO

ENERGETYKI CIEFLNE] Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
wpMrE I C.0.
DZIAt ZARZADZANI [NFRASTRUKTURA w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz

Dotyery: wanmkdw preyljezenia do miejskiej sieci cieplowniczej Miepublicznege Zespolu
Szkol - Podstawowej, Gimnazjalnej i Liceum Ogdlnoksztaleacezo przyv  ul
Pestalozziego 18a w Bydgoszczy

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szezegOlowych  warunkdw  funkcjonowania  systeméw  cieptowniczych, zamieszezone
w Dzienniku Ustaw Nr 16 Poz. 92, podajemy warunki przylaczenia do miejskie] sieci
cieplowniczej ww. obiekmu o zapotrzebowaniu ciepla 0,322 MW,

1. Preylaczenie obiektu zaplanowac: z sieci cieplowniczej 2xDN125 (zgodnie z zalyczonym
planem sytuacyjnym).

2. Srednica przylacza cieplowniczego: ustali projektant uwzgledniajac potrzeby cieplne.

3, Sie¢ cieplownicza w migjscu przylgczenia pracuje w sezonie grzewczym na parametrach
temperaturowych 130/60°C, zmiennych w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego.
Parametry czynnika grzewczego w okresie lata sg stale i wynosza 70/35°C,

4. Ciénienie do wykorzystania dla wezla cieplnego preyjac nie wigksze niz 100 kPa.

5. Wezel cieplny zaprojektowaé i wykonaé w taki sposdb, aby zabezpicczyé shuzbom
eksploatacyjnym KPEC Sp. z o.0. diugos¢ montazowa L. = 500 mm:
- w celu montazu gléwnego licznika ciepla,
- weelu montadu regulatora réznicy cisnien i przeplywu wmigjscu jego projektowansj
lokalizacyi.

6. Dla weztdw cieplnych bgdacych na majatku KPEC Sp. z o.0. przetwornik przephywu
glownego licznika ciepla powinien by¢ zamontowany na rurociagu powrotnym wysokich
parametrdw od strony sieci cieplowniczej.

7.W przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego
iwrylecznosei publicznej, nalezy stosowaé urzadezenia do pomiara ilosei ciepla do
preygotowania cieplej wody uzytkowej.

8. Dostawe i montaz'regulatora roznicy cisnien i przeplywu oraz licenika/dw ciepla dla wezla
cieplnego wykona KPEC Spélka z o.0. w Bydgoszezy.

1/2
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9. Na projektowanym przylgezu cieplowniczym zaplanowaé zawory odeinajgee, zlokalizowane
w studzience zaworowej.

10. Sieci cieplownicze projektowane w technologii rur preizolowanych powinny by
wyposazone w instalacjg alanmowsa typu impulsowego. Sposob polaczenia projekfowanego
systemu alarmowego z istniejacym systemem alarmowym nalezy uzgodnié w Dziale
Zarzadzania Infrastrukiurg KPEC Sp. z 0.0, w Bydgoszczy

11. Granice eksploatacji i wlasnodei pomigdzy KPEC Spétka z o.0. w Bydgoszezy a odbioreg
ciepla okresli odrebna umowa,

12. Dokumentacje projektows sieci cieplowniczej, wezla wymiennikowego oraz instalacji
wewngtrznych nalezy preediozyé do uzgodnienia w Dziale Zarzgdzania Infrastrukturs
KPEC Spitka z 0.0, w Bydgoszczy.

13. Usytuowanie projektowanych sieci cieplowniczych w terenie nalezy uzgodnié na naradzie
koordynacyjnej, organizowanej przez Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla
miasta Bydgoszezy.

14. Projekty sieci i przylaczy cieplowniczych prowadzonych w pasie drogi / ulicy musza
zawiera¢ postanowienie ZDMIKP lub decyzje wiadajgcego droga, okreslajgca warunki
realizacji.

15. Pomieszczenie przeznaczone na wezel cieplny winno spelniad wymagania okreslone
w dokumencie ..Wezly cieplne KPEC Sp. z o.0. - Wytyczne dla pomieszczen wezlow

cieplnych™. Pomieszezenie przeznaczone na wezel cieplny w obiekeie naledy
zlokalizowaé od strony wskazanego w punkecic nr 1 miejsca wlaczenia do sieci
cieplowniczej.

16. Okres waznosci warunkdw technicznych wygasa po dwéch latach od daty ich wydania.

LALACZNIKL:

Zalacenik Nr 1 — Szezegdtowe warnunki techniczne podiaczenia do m.s.c.”™

Zalgeznik Nr 2 — , Szezegolowe  warunki | techniczne podlgczenia do mse. - Branza -
aparatura kontrolno-pomiarowa i autornatvka”.

Zatgeanik Nr 3 — ,Szczegotowe warunki techniczne prey projekiowaniu instalacji
elektrveznych w wezlach c.0.7,

Zatgcznik Nr 4 — , Warunki techniczne ukladania przewoddw teletechnicznych®,

- Wezly cieplne KPEC Sp. z 0.0. - Wytyczne dla pomieszezen wezkdw cieplnych.
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