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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu budowlanego zmian zmiany sposobu u ytkowania pomieszcze   
biurowo – laboratoryjnych na dydaktyczno - laboratoryjne  

w budynku  przy Al. Ossoli skich 12 w Bydgoszczy 
 
 

1. Podstawa opracowania : 
 

 umowa nr AIRiE/19/2017 z dnia 21.09.2017 r. zawarta z Inwestorem 
 zatwierdzony projekt budowlany z dnia 10.08.2005 r. autorstwa Przedsi biorstwa Us ug 

Inwestycyjnych sp. z.o.o. w Toruniu  
 decyzja z dnia 28.09.2005 r. znak WAB.II.7353-1490/05 zatwierdzaj ca projekt budowlany  

i udzielaj ca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych 
 decyzja z dnia 14.09.2005 r. znak N.NZ-400-B-122/635-12743/05 Pa stwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy 
 decyzja z dnia 29.08.2005 r. znak WKP VI 4044/0-1/3/05 udzielaj ca pozwolenia  na prowadzenie 

prac w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków 
 postanowienie z dnia 03.08.2005 r. znak Bd-5116-108/05 Okr gowego Inspektoratu Pracy  

w Bydgoszczy 
 decyzja z dnia 18.07.2011 r. znak WAB.II.6740.1001.2011 MG zatwierdzaj ca projekt budowlany 

termomodernizacji i udzielaj ca pozwolenia na wykonanie robót  
 inwentaryzacja kominów sporz dzona przez mistrza kominiarskiego Jaros awa Michalskiego 
 protoko y pomiarów nat enia o wietlenia 
 ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem 
 ogl dziny budynku . 

 
2. Zarys historyczny budynku  :  

 
Wed ug projektu podstawowego. 

 
3. Opis budynku (sytuacja, materia  i konstrukcja, rzut, bry a, elewacje, wn trze, 

wyposa enie, instalacje) : 
 

Opis na podstawie karty ewidencyjnej zabytku – wed ug projektu podstawowego. 
 

4. Opis ogólny projektowanych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu 
podstawowego : 

 
Istot  projektowanych zmian jest zmiana funkcji niektórych pomieszcze  budynku i zwi zane   
z tym zmiany budowlane oraz znaczne zmniejszenie ilo ci pracowników i studentów w stosunku 
do za  projektu podstawowego. 
W zwi zku z powy szym oraz bior c pod uwag  aktualny schemat organizacyjny budynek b dzie 

ytkowany przez maksymalnie 26 pracowników i 23 studentów, przy czym studenci b  
przebywa  w cyklu 2 godzinnych zaj  laboratoryjnych. 
W budynku nie przewiduje si  zaj  ze studentami przekraczaj cych 2 godziny dziennie. 
 
Ilo  pracowników na poszczególnych kondygnacjach : 
 

 suterena – maksymalnie 7 osób do 4 godzin dziennie 
 parter      – maksymalnie 10 osób 
 I pi tro    – maksymalnie 5 osób 
 II pi tro   – maksymalnie 4 osoby . 

 
Ogólna wi c liczba osób, które mog  jednocze nie przebywa  w budynku nie przekroczy 49 osób 
Pomieszczenia w suterenie b  u ytkowane na warunkach dotychczasowych, 
tzn. przeznaczone do czasowego przebywania w nich ludzi w czasie nieprzekraczaj cym 
4 godzin dziennie, z wy czeniem studentów zgodnie z Decyzj  nr 352/2005 Pa stwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. 
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Budynek po wprowadzeniu projektowanych zmian w dalszym ci gu b dzie dost pny dla osób 
niepe nosprawnych poruszaj cych si  na wózkach inwalidzkich (b dzie mo liwy wjazd na poziom 
parteru oraz zostanie urz dzona odpowiednia toaleta). 
Przed wej ciem do budynku zostanie wykonany stalowy podjazd (wg projektu podstawowego)  
a wewn trz z poziomu wej cia na poziom parteru zostanie zamontowana platforma schodowa 
przy cienna dla osób poruszaj cych si  na wózkach inwalidzkich. 
Podstawowe wymogi dla platformy: 

 ud wig 230 kg 
 pr dko  przemieszczania 0,08 m/s 
 zasilanie elektryczne 230V – 50Hz 
 moc 750 W 

 
5. Opis szczegó owy projektowanych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu 

podstawowego : 
 

5.1. Cz ciowa zmiana sposobu wentylowania pomieszcze  : 

Wed ug projektu podstawowego wentylacja pomieszcze  by a oparta o istniej ce kominy  
wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym. 
Projekt zmian zak ada odst pienie od pierwotnego zamiaru wyprowadzenia istniej cych 
kominów, a zako czonych na poddaszu ponad po  dachow , za wyj tkiem 2 sztuk kana ów, 
które b  wyprowadzone ponad po . 
Istniej ce kominy zako czone na poddaszu zostan  za lepione i wy czone z eksploatacji. 
Dla celów wentylacji grawitacyjnej zostan  wykorzystane wy cznie kominy, które  

 ju  wyprowadzone ponad po  dachow  + 2 sztuki kana ów, które nale y wyprowadzi  ponad 
po  i zako czy  blaszanymi nasadami wykonanymi na wzór nasad istniej cych. 
W pomieszczeniach, w których wyst pi brak wentylacji grawitacyjnej, wzgl dnie b dzie ona 
niewystarczaj ca zostanie zaprojektowana wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna 
wed ug cz ci sanitarnej niniejszego projektu. 
Odst puje si  od pierwotnego zamiaru wykonania otworów rewizyjnych w istniej cych kominach 
na poddaszu na poziomie bezpo rednio pod po aci  dachow  na rzecz obni enia ich lokalizacji 
na wysoko  65 ÷ 90 cm od poziomu pod ogi poddasza. 
Otwory rewizyjne nale y zamkn  szczelnymi drzwiczkami o odporno ci ogniowej EIS 60. 
Okresowa kontrola dro no ci kana ów wentylacyjnych odbywa  si  b dzie poprzez otwarcie 
drzwiczek jak wy ej. 
Ustalono z Inwestorem, e na wypadek przypadkowego zatkania wylotu kana u ponad po aci  
dachow  jego udro nienie zostanie wykonane z podno nika typu „ apa” lub specjalnie do tego 
celu wybudowanego tymczasowego pomostu na po aci dachowej. 
Zgodnie z projektem podstawowym ze wzgl du na zabytkowy charakter budynku, w tym 
szczególnie wyró niaj cy si  kszta t i wygl d dachu nie projektuje si  sta ych doj  do wylotów 
kominów w celu prowadzenia okresowych kontroli, gdy  powodowa oby to istotn  deformacj  
architektonicznej formy dachu. 

5.2. Zmiany funkcjonalne w suterenie : 
 

 Pomieszczenie nr 0/1 - zmienia dotychczasow  funkcj  z pracowni zielnikowej  
na pomieszczenie pracownika naukowego. 
Odst puje si  od wykonania poszerzonego otworu drzwiowego z szeroko ci w wietle  
126 cm na 90 cm. 
Usuwa si  pomy kowo zaznaczony otwór okienny 01 w cianie szczytowej. 
 

 Pomieszczenie nr 0/2 - zmienia dotychczasow  funkcj  z pracowni zielnikowej  
na pomieszczenie pracownika naukowego. 
Bez dalszych zmian. 
 

 Pomieszczenia nr 0/3, 0/4, 0/7, 0/8, 0/9 – bez zmian. 
 

 Pomieszczenia nr 0/5 i 0/6 – przenosi si  pomieszczenie narz dzi i materia ów sprz taj cych 
do schowka nr 024. 
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 Pomieszczenia nr 0/10, 0/11 – zmieniaj  dotychczasow  funkcj  z magazynu sprz tu 
laboratoryjnego na czone w jedn  ca  laboratorium. 

 
 Pomieszczenia nr 0/12, 014, 015 – nast pi ujednolicenie poziomu posadzek  

poprzez rozbiórk  schodów wewn trznych, obni enie posadzki w przedsionku nr 014  
i dobudow  schodów do drzwi zewn trznych. 

 
 Pomieszczenie nr 0/13 (komunikacja) – wy czy  z eksploatacji. 

 
 Pomieszczenie nr 0/15 a – pomieszczenie autoklawu – zostaje zlikwidowane i w czone  

do pomieszczenia laboratoryjnego nr 015. 
 

 Pomieszczenie nr 0/16 – przedsionek – bez zmian. 
 

 Pomieszczenie nr 0/17 – WC inwalidy – zmienia dotychczasow  funkcj  na WC m czyzn. 
Dodatkowo zostanie zamontowany pisuar. 

 
 Pomieszczenie nr 0/18 – w ze  c.o. – bez zmian. 

 
 Pomieszczenie nr 0/19 – WC – ogólnodost pne.   

Pomieszczenie podzielone, druga cz  jako magazyn podr czny po czony  
z pomieszczeniem 0/20 poprzez nowy otwór drzwiowy. 

 
 Pomieszczenie nr 0/20 - pracownia dydaktyczna – zmienia si  na funkcj  magazynku 

podr cznego. 
 

 Pomieszczenie nr 0/21 – pracownia przyrodnicza – bez zmian. 
 

 Pomieszczenie nr 0/22 – zmienia dotychczasow  funkcj  z pracowni zielnikowej  
na pomieszczenie pracownika naukowego.  
Dodatkowe wyposa enie w zlewozmywak dwukomorowy. 

 
 Pomieszczenie nr 0/23 – komunikacja – bez zmian. 

 
 Pomieszczenie nr 0/24 – schowek – zmienia si  przeznaczenie na pomieszczenie narz dzi 

i materia ów do sprz tania. 
 

 Pomieszczenie nr 0/25 – klatka schodowa – odst puje si  od monta u wyci gu 
przy ciennego z poziomu wej cia do poziomu posadzki sutereny. 

 
 Pomieszczenia nr 0/26, 0/27 - komunikacja – poszerzeniu do 90 cm w wietle podlega  otwór 

drzwiowy w ciance rozdzielaj cej oba korytarze. 
 

 Pomieszczenie nr 0/28 - komunikacja – pomi dzy korytarzem 012 , a klatka schodow  013 
wy czon  z eksploatacji zostanie wykonana cianka oddzielaj ca gr. 12 cm z ceg y o EI 60. 
 

5.3. Zmiany funkcjonalne na parterze : 
 

 Pomieszczenie nr 1/1 - klatka schodowa – odst puje si  od monta u wyci gu 
przy ciennego z poziomu parteru na poziom I p. ; odst puje si  od wykonania otworu  
dla okienka podawczego w cianie poprzecznej. 
 

 Pomieszczenie nr 1/2/ - komunikacja – odst puje si  od wykonania otworu dla okienka 
podawczego w cianie pod nej. 
 

 Pomieszczenie nr 1/3 - k cik kuchenny – bez zmian. 
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 Pomieszczenie nr 1/4 – WC m czyzn – ze wzgl du na znacznie mniejsz  ilo  pracowników 
zostaje przeznaczone na pomieszczenie pracownika naukowego z zachowaniem k cika 
kuchennego nr 1/3. 
 

 Pomieszczenie nr 1/5 – WC inwalidy – zmienia si  na dwufunkcyjne WC dla osób 
niepe nosprawnych i ogólnodost pne. 
 

 Pomieszczenie nr 1/6 – pracownia mikroskopowa – zmienia si  funkcj  na pomieszczenie 
pracownika naukowego. 
 

 Pomieszczenie nr 1/7 – pracownia dydaktyki – zmienia si  funkcj  na pomieszczenie 
pracownika naukowego. 
 

 Pomieszczenie nr 1/8 – pracownia fizjologii ro lin – bez zmian. 
 

 Pomieszczenie nr 1/9 – szatnia + portiernia – zmienia si  funkcj  na laboratoryjn   
i zamontowany zostanie zlewozmywak dwukomorowy. 

 
 Pomieszczenie nr 1/10 – komunikacja – odst puje si  od wykonania nowego otworu 

drzwiowego w cianie pod nej oraz od zamurowania zb dnego otworu drzwiowego  
w cianie jak wy ej. Z powodu zniszczenia podczas rozbiórki historycznej cianki drewnianej 
na poziomie I p. odst puje si  od jej monta u w korytarzu nr 1/10. 

 
 Pomieszczenie nr 1/11 – pomieszczenie pracowni dydaktyki – zmienia si  funkcje  

na pomieszczenie biurowe (sekretariat). 
 
 Pomieszczenia nr 1/12 i nr 1/13 – pomieszczenie pracowni dydaktyki – zmienia si  funkcj  

na pomieszczenie pracownika naukowego. 
 
 Pomieszczenie nr 1/14 – sala wicze  – bez zmian. 

 
 Pomieszczenie nr 1/15 – azienka – podlega przebudowie wraz z monta em miski ust powej 

zgodnie z cz ci  graficzn  projektu. 
 
 Pomieszczenie nr 1/16 – zaplecze sali wicze  – zmienia si  funkcj  na laboratorium 

biologiczne. 
 
 Pomieszczenie nr 1/17 – pomieszczenie pracowni dydaktyki – zmienia si  funkcj   

na pomieszczenie pracownika naukowego. 
 
 Pomieszczenie nr 1/18 – sala wyk adowa – zmienia si  funkcj  na laboratorium. 

 
Odst puje si  od : 
 
- rozbiórki cianki dzia owej poprzecznej 
- zamurowania otworu drzwiowego w cianie korytarzowej 
- wykonania nowego otworu drzwiowego w cianie korytarzowej . 

 
 Pomieszczenie nr 1/18 a – w wyniku odst pienia od rozbiórki cianki dzia owej  

w pomieszczeniu 1/18 powstaje nowe pomieszczenie dla pracowników naukowych. 
 
 Pomieszczenie nr 1/19 – pracownia magisterska – zmienia si  funkcj  na pracowni  

naukow . 
 

 
5.4. Zmiany funkcjonalne na I p. : 

 
 Pomieszczenie nr 2/1 – klatka schodowa – odst puje si  od monta u wyci gu 

przy ciennego z poziomu I p. na II p. 
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Wprowadza si  drzwi pó tora - skrzyd owe oddzielenia po arowego EI 30 w wej ciu  
do przedsionka 2/12. 

 
 Pomieszczenie nr 2/2 – komunikacja – bez zmian. 

 
 Pomieszczenie nr 2/3 – biuro – bez zmian. 

 
 Pomieszczenie nr 2/4 – przedsionek – bez zmian. 

 
 Pomieszczenie nr 2/5 – azienka personelu – bez zmian. 

 
 Pomieszczenie nr 2/6 – przedsionek – bez zmian. 

 
 Pomieszczenie nr 2/7 – pracownia naukowa – bez zmian. 

 
 Pomieszczenie nr 2/8 – k cik kuchenny – bez zmian. 

 
 Pomieszczenie nr 2/9 – sekretariat – bez zmian. 

 
 Pomieszczenie nr 2/10 – gabinet dyrektora –  bez zmian. 

 
 Pomieszczenie nr 2/11 – sala wicze  mikroskopowych – bez zmian. 

 
 Pomieszczenie nr 2/12 – przedsionek – wprowadza si  drzwi jedno – skrzyd owe 

drewnopodobne z p ycinami o EIS 30 na klatk  schodow . 
 
 Pomieszczenie nr 2/13 – zaplecze sali wicze  – bez zmian. 

 
 Pomieszczenie nr 2/14 - komunikacja – bez zmian. 

 
 Pomieszczenie nr 2/15 – WC kobiet – odst puje si  od wykonania zb dnej kabiny 

natryskowej. Projektowane umywalki 2 sztuki zostaj  przeniesione na cian  przeciwleg . 
 
 Pomieszczenie nr 2/16 – pracownia dydaktyczna – zmienia si  funkcj  na pomieszczenie 

pracownika naukowego. 
 
 Pomieszczenie nr 2/17 – magazyn zbiorów entomologicznych – bez zmian. 

 
 Pomieszczenie nr 2/18 – laboratorium entomologiczne – bez zmian. 

 
 Pomieszczenie nr 2/19 – przedsionek + k cik kuchenny – przestawieniu podlega 

lokalizacja zlewozmywaka oraz szafki. 
 
 Pomieszczenie nr 2/20 – pracownia magisterska – zmienia si  funkcj  na pracowni  

naukow . 
 

 Pomieszczenie nr 2/21 – zaplecze pracowni magisterskiej – zmienia si  funkcj   
na zaplecze pracowni naukowej. 

 
 Pomieszczenie nr 2/22 – sala wicze  – bez zmian. 

 
 Pomieszczenia nr 2/23, 2/24, 2/25 – pracownie dydaktyczne – zmienia si  funkcj  

 na pomieszczenie pracowników naukowych. 
 
 Pomieszczenie nr 2/26 – WC m czyzn – wprowadza si  dodatkowo pisuar w miejsce 

umywalki, która zostaje przeniesiona na drug  stron . 
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5.5. Zmiany funkcjonalne na poddaszu u ytkowym : 
 

 Pomieszczenie nr 3/1 – klatka schodowa – bez zmian. 
 
 Pomieszczenie nr 3/2 – komunikacja – bez zmian. 

 
 Pomieszczenie nr 3/3 – WC pracowników – bez zmian. 

 
 Pomieszczenia nr 3/4, 3/5, 3/6 – biura – bez zmian. 

 
 Pomieszczenie nr 3/7 – przedsionek – bez zmian. 

 
 Pomieszczenie nr 3/8 – umywalnia pracowników terenowych – zmienia funkcj   

na pomieszczenie socjalne pracowników. 
 
 Pomieszczenie nr 3/9 – sala wicze  – zmienia si  funkcj  na pracowni  naukow . 
 Pomieszczenie nr 3/10 – pracownia magisterska – zmienia si  funkcj  na pomieszczenie 

pracownika naukowego. 
 
 Pomieszczenie nr 3/11 – sala wicze  – bez zmian. 

 
5.6.    Rozwi zania materia owe wprowadzonych zmian : 

    
 zamurowania zb dnych otworów drzwiowych – ceg a ceramiczna odpowiedniej grubo ci 
 tynki na zamurowanych otworach – cementowo – wapienne kat. III + g ad  i malowanie  

2 x farb  akrylow  
 drzwiczki rewizyjne kominów na poddaszu EIS 60 
 nadpro a nad nowymi otworami – stalowe z kszta towników walcowanych ob one ceg  

pe  i tynkiem na siatce metalowej 
 armatura i przybory sanitarne – wed ug cz ci sanitarnej projektu 
 drzwi p.po . do pomieszczenia nr 2/12 o EIS 30 – drewniane pe ne o EIS 30  

wraz z naklejanymi p ycinami . 
 

5.7.  Roboty ró ne : 
 
a) wykona  zabezpieczenie ogniowe stopek belek stalowych stropu nad suteren  w formie tynku 

cementowego gr. 25 mm na siatce metalowej ; 
 

b) przerobi  skrzyd a drzwiowe drzwi zewn trznych g ównych od Al. Ossoli skich w taki sposób 
aby powsta y skrzyd a asymetryczne o szeroko ci w wietle 90 + 80 cm. W osi symetrii 
zamontowa  pionow  listw  na wzór listwy istniej cej. W skrzydle szeroko ci 90 cm 
zamontowa  si ownik otwieraj cy oraz elektrozaczep zwalniaj cy blokad  zamka na wypadek 
po aru ; 

 
c) wykona  nowe skrzyd a drzwiowe  drzwi zewn trznych w elewacji wschodniej w podziale  

90 + 50 cm na wzór skrzyde  istniej cych, przy czym oba skrzyd a musz  by  otwierane 
si ownikiem elektrycznym na wypadek po aru.  
W obu skrzyd ach nale y zamontowa  elektrozaczepy jak w pkt b) ; 

 
d) wykona  wewn trzne schody betonowe na gruncie wraz z podestem przy drzwiach 

zewn trznych do przedsionka nr 014 w suterenie ; 
 

e) wymieni  skrzyd a okienne w kwaterach nr 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 na nowe wraz z si ownikami 
elektrycznymi w oknie oddymiaj cym na klatce schodowej na poziomie poddasza.                      
Skrzyd a wraz z si ownikami musz  posiada  certyfikat producenta  ; 

 
f) zamontowa  w obu skrzyd ach drzwi wahad owych na parterze si owniki jak wy ej . 
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6. Zagadnienia konserwatorskie : 

 
Opis zagadnie  konserwatorskich zawarty w punkcie 11 projektu podstawowego pozostaje   
bez zmian. 
Zmiana funkcji niektórych pomieszcze  oraz zwi zane z tym prace adaptacyjne przedstawione 
w niniejszym projekcie nie naruszaj  walorów zabytkowego budynku. 
Dla zachowania pierwotnego kszta tu i formy dachu odst piono w niniejszym projekcie od zamiaru 
wyprowadzenia niektórych kominów ponad po  dachow , a zako czonych na poziomie 
poddasza, co wi e si  z konieczno ci   zaprojektowania i wykonania wentylacji mechanicznej 
uzupe niaj cej grawitacyjn . 
Niniejszy projekt zmian nie narusza warunków konserwatorskich zawartych w Decyzji Prezydenta 
Miasta Bydgoszczy z dnia 29.08.2005 r. znak WKP VI 4044/0-1/3/05. 
Elewacja budynku oraz jego otoczenie pozostaje bez zmian.  
 

7.   Zmiany w ciankach i drzwiach ppo . wydzielaj cych klatk  schodow  : 
 

 lokalizacj cianek z drzwiami ppo . w suterenie, na parterze i I p. pozostawia si    
bez zmian. 
Ze wzgl du na aktualn  zmian  warunków technicznych jakim powinny odpowiada  
budynki i ich usytuowanie w wykonanych ju ciankach ppo . w suterenie i na I p. 
wprowadza si  konieczno  wykonania odpowiednich przeróbek w zamontowanych 
drzwiach ppo . lub ich wymiany na nowe, je li przeróbki nie b  mo liwe do wykonania 
z technicznego punktu widzenia. 
Oprócz wymogu odporno ci ogniowej 30 minut musz  spe nia  równie  funkcj  
dymoszczelno ci, wi c zostaj  oznaczone symbolem EIS 30. 

cianki oddzielenia ppo . musz  mie  odporno  ogniow  REI 60 
 

 dla cianek dotychczas nie wykonanych na parterze wprowadza si  zmian  dotycz  
dymoszczelno ci drzwi. 
Nowe drzwi oznacza si  symbolem EIS 30, a cianki REI 60 – wed ug oznacze   
na rys. nr A/8 
 

 zmianie podlega cianka ppo . na poddaszu oznaczona w projekcie podstawowym 
symbolem DP7p, któr  zast puje si ciank  murowan  gr. ½ C obustronnie otynkowan  
wraz z drzwiami ca kowicie szklonymi w profilach metalowych o EIS 30 

 
 zmianie podlegaj  drzwi ppo . oddzielaj ce poddasze nieu ytkowe od klatki schodowej 

oznaczone w projekcie podstawowym symbolem DP3l, które zast puje si  drzwiami 
stalowymi pe nymi ppo . o EIS 30 o wymiarach w wietle o cie nicy 90 x 200 cm  
wraz z wymurówkami bocznymi uzupe niaj cymi o grubo ci 1C 

 
 doprojektowano drzwi ppo . do przedsionka nr 2/212 na I p. jako drewniane pe ne  

o EIS 30 wraz z naklejonymi p ycinami . 
 

8. Zagadnienia ochrony ppo . : 
 

Zagadnienia ochrony ppo . przedstawiono w nawi zaniu do punktu 12 projektu podstawowego 
ze zmianami wynikaj cymi ze zmienionych funkcji niektórych pomieszcze .  

 
Z punktu widzenia ochrony ppo . nie ulega zmianie funkcja obiektu i jego kwalifikacja po arowa: 

 
 Budynek zosta  zaliczony do redniowysokich. 

Wysoko  kalenicy ponad poziom terenu przyleg ego wynosi 20,60 m. 
 
 Ogólna ilo  osób mog cych jednocze nie przebywa  w budynku – 49. 

 
 Nie wyst puj  pomieszczenia zaliczane do ZL I. 

Maksymalna ilo  osób, jakie mog  jednocze nie przebywa  w najwi kszym pomieszczeniu 
wynosi 16. Budynek zaliczony do ZL III . 
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 Odporno  po arowa budynku klasa B. 

 
 Przej cia pionów instalacyjnych przez stropy oraz ciany pomieszcze  024, 06 i klatki 

schodowej uszczelni  piank  HILTI o odporno ci ogniowej  El 60 min 
 
 Wi  dachow aty oraz deskowanie nale y zabezpieczy  ogniochronnie rodkiem solnym 

FOBOS M-4 w ilo ci 200 g czystego sk adnika na 1 m2 powierzchni drewna  
do stanu niezapalno ci. 

 
 Budynek wyposa ony w 8 szt. hydrantów HP-25 rozmieszczonych po 2 szt. na ka dej 

kondygnacji  (na poddaszu u ytkowym 1 szt. + 1 szt. na poddaszu nieu ytkowym) 
 
 Wydzielono klatk  schodow  jako odr bn  stref  poprzez monta cianek oddzielenia ppo . 

o odporno ci ogniowej REl 60 min z drzwiami o odporno ci ogniowej ElS 30 min. 
 

 Zaprojektowano drzwi o odporno ci ogniowej EIS 30 do nast puj cych pomieszcze  : 
 

- nr 024  – pomieszczenie materia ów i sprz tu do sprz tania 
- nr 2/12 – przedsionek  
- do wentylatorni drzwi o EI 30 . 

 
 Pomi dzy sanitariatem nr 2/26 a pokojem pracowników dydaktycznych nr 2/25 na I p. 

zaprojektowano ciank  oddzielenia ppo . z p yt GKF o odporno ci ogniowej REl 60 min. 
 

 Zaprojektowano ok adzin  stropu drewnianego nad klatk  schodow  i poddaszem u ytkowym 
z podwójnej p yty gipsowo – kartonowej o odporno ci ogniowej EI 60. 

 
 Zaprojektowano zabezpieczenie ogniochronne do stopnia niezapalno ci posadzki z parkietu 

w komunikacji nr 1/10 na parterze. 
 
 Ewakuacja na zewn trz - klatk  schodow  i drzwiami zewn trznymi szt. 2  (od strony ulicy  

i od strony podwórza). 
 
 Oddymianie klatki schodowej poprzez 7 kwater okna II p. wed ug oznacze  na rysunku nr A/9 

  Otwieranie kwater odbywa  si  b dzie nast puj co : 
 
  - kwatery oznaczone numerami 1, 2, 3, 7 otwierane b  uchylnie pod k tem 90°    
 
  - kwatery oznaczone numerami 4, 5, 6 z uwagi na konieczno  zapewnienia wymagalnej   
    szeroko ci u ytkowej spocznika otwierane b  uchylnie pod k tem 20°. 
 
   Otwieranie kwater za pomoc  si owników zasilanych elektrycznie. 

Nawiew powietrza uzupe niaj cego do oddymiania poprzez oba skrzyd a drzwiowe 
zewn trzne od strony podwórka oraz skrzyd o szeroko ci 90 cm drzwiowe zewn trzne   
od Al. Ossoli skich poprzez dwa skrzyd a wewn trzne drzwi wahad owych na parterze. 

   Sposób wykonania oddymiania zosta  przedstawiony w pkt 5.7. – Roboty ró ne. 

 Na yczenie Inwestora odst piono od wyposa enia budynku w instalacj  sygnalizacji po aru. 
 

 Dojazd wozu bojowego stra y po arnej- dogodny po drogach utwardzonych z ulicy miejskiej  
i z drogi wewn trznej. 

 
 Wyposa enie w ga nice : 

Ogó em 10 ga nic GP6 (ABC) po 3 szt. w suterenie, na parterze i na I p. oraz 1 szt.  
na poddaszu u ytkowym. 

 
 Wentylatornia nr 06 zosta a wydzielona cianami i stropem o odporno ci ogniowej REI 60. 
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 Zaprojektowano zabezpieczenie stopek stalowych belek stropowych stropu nad suteren   
w formie tynku cementowego grubo ci 25 mm na siatce metalowej. 

 
 W przewodach wentylacji mechanicznej zastosowano klapy ppo . o odporno ci ogniowej  

ElS 60 min. 
 
 Zaprojektowano w pionach kanalizacyjnych, w poziomie stropów pier cienie p.po   

o odporno ci ogniowej El 60 min. 
 
 Zaprojektowano przeciwpo arowy wy cznik pr du. 

 
 Zaprojektowano o wietlenie ewakuacyjne. 

 
 Zaprojektowano now  instalacj  odgromow  ø 8 mm. 

 
9. Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia : 

 
Niniejszy projekt zmian nie wp ywa na sporz dzon  w projekcie podstawowym punkt 13 
informacj  dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 

 
10. Zakres oddzia ywania inwestycji : 

 
Zakres oddzia ywania inwestycji nie ulegnie zmianie i b dzie si  ca kowicie mie ci  w granicach 
dzia ki Inwestora nr 22/41, obr b 168 Bydgoszcz. 
Podstawa prawna : Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie. 
 

11.   Zagospodarowanie terenu : 

               Niniejszy projekt zmian nie ma wp ywu na dotychczasowe zagospodarowanie terenu. 

12.   Charakterystyka energetyczna budynku : 
 
  Wed ug projektu bran y sanitarnej. 
 

13.   Niniejszy projekt zmian nale y rozpatrywa  i stosowa cznie z zatwierdzonym projektem  
  podstawowym. 

  

 

 

 


